Smlouva o dilo ¢. 12/16/12

uzaviena v souladu s Obchodnim zakonikem & 513/91, § 536 a nasl. ve znéni pozdéjsich predpisli
na zhotoveni dila

Komunikace spojujici ¢asti Lipina a Stachov 1. etapa

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel : Obec LIPINA

Lipina 81, 785 01 Sternberk

statutarni zastupce: Tomas Pudl, starosta obce

ve vécech technickych: Toma$ Pudl, starosta obce

IC: 00635278

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Telefon/fax: 585 013 631

E-mail: lipinacity@seznam.cz
(dale jen ,objednatel)

Zhotovitel : MYFA Olomouc s.r.0.

Tovarni 1059/41, 772 11 Olomouc
spole¢nost je zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vioZka 16241

statutarni zastupce: Jan Fryba, jednatel spoleCnosti

ve vécech technickych: Ing. Miroslav Hanak, stavbyvedouci

IC: 25376772

DIC: CZ25376772

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Olomouc
Cislo G¢tu: 19-1092570207/0100

Telefon/fax: 585 536 256

E-mail: jan.fryba@myfa.cz

(dale jen ,zhotovitel")
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II. PREDMET PLNEN{
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo, kterym je dodavka stavby

~Komunikace spojujici ¢asti Lipina a Stachov 1. etapa".

2. Mistem provéadéni dila je: katastralni Gzemi obce Lipina u Sternberka
3. Pfedmétem zakézky je vybudovéni dila die zadani objednatele:

SO 100 — KOMUNIKACE:

Komunikace o celkové délce 226,74 m a prevaZujici Sifce 3 m bude napojena na stavajici
komunikaci na pozemku parc. & 476/5 v k.0. Lipina u Sternberka a na pozemku parc. ¢, 532 v k.0.
Stachov u Sternberka.

SO 301 - VODOVOD:

Vodovodni fad 1 z HDPE 110x10 mm o délce 131 m bude napojen na stavajici vodovod PVC
DN150 na pozemku parc. ¢. 156/2 v k.0. Stachov u Sternberka.

Vodovodni fad 2 z HDPE 90x8,2 mm o délce 219 m bude napojen na stavajici vodovod na
pozemku par. & 476/5 v k.U. Lipina u Sternberka. .

Oba vodovodni fady budou propojeny na pozemku par. & 476/2 v k.4. Lipina u Sternberka.

SO 302 — DESTOVA KANALIZACE:
Dé&stova kanalizace PVC DN250 o celkové délce 217 m bude napojena na koncovou $achtu na
pozemku par. ¢. 476/5 v k.U. Lipina u Sternberka.

Blize je rozsah zakazky specifikovéan v projektové dokumentaci zpracované Ing. Pavlem Klaskem,
Ondrejova 8, Olomouc pod zak. & 05/11.

4. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na vlastni odpové&dnost. Dilo bude provedeno
vlastnimi silami a v souladu s vyzvou objednatele ze dne 25.5.2012 , Pfijatou nabidkou ze dne
8.6.2012, predanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim, pravnimi a
technickymi poZadavky platnymi v dobé& uzavieni smlouvy a v souladu se zakonem &, 183/2006
Sb., o Gzemnim plénovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), v platném znéni a predpisy
souvisejicimi.

5. Dodavkou stavby se rozumi (ipiné a bezvadné provedeni veskerych ¢innosti souvisejicich
s realizaci stavby jako napf. zafizeni stavenisté, likvidace vzniklych odpadt, provedeni veskerych
souvisegjicich zkoudek a revizi a uvedeni viech dalSich povrchii dotéenych stavebni a montazni
¢innosti do plivodniho stavu.

6. Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je sou&asti dodéavky stavby dale zejména:

a) zajisténi vytyeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti pred zahajenim praci,
odpovédnost za jejich neporuseni b&hem vystavby a zpétné predani jejich spravciim dle
predanych podkladi dle PD

b) zajiSténi vdech nezbytnych prizkumé nutnych pro Fadné dokonéeni dila

vy

¢) provedeni podrobné fotodokumentace dotéeného dila a jeho nejblizsiho okoli, a to pred
zahajenim a po dokondeni stavebnich praci

d) provedeni veSkerych praci a dodavek souvisejicich s dodrfovanim bezpecnostnich opatieni
na ochranu lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou

e) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi
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f) zajiSténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné i jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu) véetné pofizeni protokold

g) zajisténi atestll a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci

h) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestli a revizi podle CSN a pripadnych
jinych pravnich nebo technickych piedpisi platnych v dobé provadéni a pfedani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych parametri dila

i) zfizeni a odstranéni zafizeni staveni§té véetné napojeni na inzenyrskeé sité

j) odvoz a ulozené prebytecného vykopku na skladku

k) uvedeni véech povrchli dotéenych stavbou do ptivodniho stavu

) v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjédienimi ozndmit zahajeni stavebnich praci napf.
spravclim siti, archeologickému vyzkumu apod.

7. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedena dle nasledujicich zasad:

a) do projektu pro provedeni stavby vech stavebnich objektd budou zfeteln€ vyznaCeny
véechny zmény, k nimz doslo v préibéhu zhotoveni dila

b) ty Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zddnym zmé&nam budou
oznadeny napisem ,beze zmén"

¢) kazdy vykres dokumentace o skute¢ném provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijimenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele

d) u vykresi obsahujicich zménu proti prOJektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko

8. Predmét dila je pro zhotovitele zavazny nemiZe byt z jeho viile ménén.

III. DOBA PLNENI DiLA

1. Termin zahdjeni praci: 07/2012
2. Termin dokondéeni dila: do 15.11.2012

3. Dokonéenim dila se rozumi GpIné dokonéeni celé stavby dle ¢l. II. této smlouvy, vyklizeni stavenisté
a podepsani posledniho zapisu o pfedani a prevzeti stavby, predani doklad@ ke kolaudaénimu fizeni
a dokladi o predepsanych zkougkéch a revizich, pfipadné dal$im objednatelem pozadovanych
doklad@i, podepsani zapisu o odstranéni vdech vad, nedodélk, predani projektové dokumentace
skute¢ného provedeni dila v pozadované formé a pozadovaném poctu a uvedeni vSech dalsich
povrchil dotéenych stavebni a montazni ¢innosti do plvodniho stavu.

4. Objednatel pristoupi po dohodé se zhotovitelem na pfiméfené prodiouZeni Ihiity plnéni
v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li z dévodu na strané objednatele k prodleni s pfedanim a prevzetim stavenisté
b) dojde-li b&hem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci

c) nebude-li moci zhotovitel pokracovat plynule v pracich z dlvodu na strané objednatele
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IV. CENA DiLA

1. Cena za kompletni dilo uvedené v &l. TI této smlouvy byla stanovena dohodou smluvnich stran ve
smyslu Zakona o cendch & 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi a je stranami dohodnuta ve

vysi:

Cena bez DPH 1.896.257,00 K¢
DPH 20 % 379.251,40 K&
Cena celkem vcetné DPH 2.275.508,00 K¢

Tato cena se sjednava jako cena nejvyse piipustna, obsahujici veSkeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila, ktera méze byt zvySena jen za podminek
uvedenych ve smlouvé.

2. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele specifikované polozkovymi rozpocty.

3. Cena uvedena v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné
k provedeni kompletniho pfedmétu pinéni dle &. II. této smlouvy /tzn., Ze obsahuje i naklady na
odvoz a ulozeni prebytecného vykopku na skladky, vedkeré dalsi poplatky
nutné pro realizace stavby, naklady na geodetické prace: zaméfeni hlavnich objektd a inZenyrskych
siti, vyhotoveni geometrického zaméFeni skute¢ného provedeni dila a geometrického
planu, vSechny zkousky a revize potiebné ke kolaudacnimu fzeni a vykresovou dokumentaci
skuteCného provedeni apod.).

4. Cenu je mozno prekrocit & zménit pouze v pripadé, %e v priibéhu realizace dila vymezeného v &. II
této smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zmé&ndm jinych dafiovych predpist majicich viiv
na cenu dila.

5. Veskeré viceprace, ménéprace, zmény, dopliiky nebo rozsiteni, které budou realizovany v souladu
s touto smlouvou, musi byt pred jejich realizaci dle &l. VI, odst. 30 smlouvy pisemné odsouhlaseny
objednatelem vcetné jejich ocenéni a smluvné upraveny dodatkem ke smiouvé.

Pokud zhotovitel provede nékteré z té&chto praci bez pisemného souhlasu objednatele, mé
objednatel préavo odmitnout jejich Ghradu.

V. PLATEBNI PODMINKY

1. Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakékoliv plnéni pfed zahajenim
provadéni dila. Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé diléich mési¢nich
faktur vystavenych zhotovitelem dle skute¢ného provedeni na zakladé vzajemné odsouhlasenych
soupisli provedenych praci a dodavek.

2. Podkladem pro Ghradu smiuvni ceny dodaného dila je faktura, kterd musi mit naleZitosti dariového
dokladu dle zékona &. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdejSich predpisti, a zakonem ¢&. 563/1991
Sb o ucetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpist.

3. Splatnost faktury ve vysi 50% ceny dila je dohodnuta v délce 30 (slovy: tficet) kalendaFnich dni
po dokonceni dila, zbyla ¢ast bude uhrazena nejpozdéji do 12 mésicé] po ukonceni a pfedani dila
objednateli.

4. Fakturu — danovy doklad zaSle zhotovitel na adresu sidia objednatele.

5. Nebude-li faktura — dariovy doklad obsahovat naleZitosti uvedené v predchozim ustanoveni, je
objednatel opravnén ji do péti dndi od doruéeni zhotoviteli vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen
vystavit novou fakturu s novou dobou splatnosti.
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6. Objednatel uhradi z fakturovanych ¢astek 90%, zbyvajicich 10% (pozastévky plateb) poslouZi
objednateli jako z&drzné do doby predani zhotoveného dila bez vad a nedodélkd.

7. Pravo doplaceni pozastavky platby ve vysi 10% zcelkové ceny dila vznikne zhotoviteli po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani zhotoveného dila.

VI. PODMINKY PROVADENI DILA

Smiuvni zavazky objednatele:

1) objednatel je povinen predat stavenisté vyklizené, prosté pravnich vad tak, aby na ném mohl
zhotovitel zaCit prace

2) objednatel pfeda stavenisté v rozsahu dle PD do terminu : 07/2012
V pripadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté bude o stejny pocet dni prodleni prodlouzen i
termin pfipravenosti k provozu a predani dila bez naroku objednatele na smluvni penalizaci dle

bodu IX, odst. 1

3) obJednateI ptevezme dokonéené dilo v rozsahu dle odstavce II. této smlouvy nejpozdejl do 3 dni po
oznameni o ukonceni praci. Pfipadné vady a nedodelky, které nebrani fadnému uzivani dila nejsou
dtivodem k nepievzeti dila objednatelem v prejimacim fizeni

4) objednatel pfeda nejpozdéji pfi podpisu smlouvy projektovou dokumentaci ve 4 vyhotovenich,
véetné platnych vyjadfeni dotéenych organd

5) kolizni situace, které nabylo mozno predpokladat v projektu vyfesi objednatel do 5 pracovnich dnd
od oznameni zhotovitelem

6) stavebni povoleni pfeda objednatel zhotoviteli v opise nejpozdéji pii pfedani stavenisté

7) zahajeni realizace stavby je podminéno pfidélenim Gcelové dotace z Programu obnovy venkova
2012, pokud nedojde k ptidéleni takové dotace bude zahajeni stavby podminéno pisemnym
souhlasem objednatele.

Véechny vyée uvedené body jsou pro objednatel zavazné a naklady s tim spojené hradi
objednatel.

Smluvni zavazky zhotovitele:

1) provést dilo - predmét pinéni, ktery je definovan projektovou dokumentaci, jeji vykresovou a
textovou Casti

2) provést veskeré prace a dodavky, které jsou v zadavaci dokumentaci obsazeny, bez ohledu na to
zda jsou obsaZeny v textové nebo vykresové Casti nebo ve vykazu vymeér.

3) stavebni povoleni bude zhotoviteli poskytnuto nejpozd&ji pfi predani stavenisté

4) dilo bude provedeno v souladu s pozadavky dle PD a poZadavky stanovenymi ve stavebnim
povoleni a organd statni spravy a spravcl siti

5) soucsti pfedmétu plnéni vefejné zakazky je vedle vlastni realizace dila také:

- vyhotoveni a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila 2x

6) do prOJektu provedenl stavby véech stavebnich objektll a provoznich souborl budou zietelné
vyznaceny zmény, k nimZ doslo v prib&hu zhotoveni dila, ¢asti beze zmén budou oznaceny
naplsem ,,BEZE ZMEN", kazdy vykres dokumentace o skute¢ném provedeni stavby bude opatfen
jménem a pFijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele

7) soucasti dodavky je vytycenl stavby podle projektu

8) zhotovitel provede na svilj naklad zakladni vytyceni stavenisté, véetné vyty¢eni nadzemnich a
podzemnlch inzenyrskych siti, jejich zabezpeceni po dobu vystavby a jejich zpétné piedani
spravclim siti jako soucéast své dodavky
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9) soucasti dodavky je zajisténi véech nezbytnych priizkum@ nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni

dila

10) zhotovitel umozni provadéni archeologického dohledu v priibéhu realizace dila. PFi vyskytu
archeologickych nalez@l bude stavba prerudena a dali postup dohodnut se Statnim pamatkovym
dstavem v Olomouci a Stavebnim Gfadem. V pfipadé, Ze se archeologicky priizkum bude
provadet déle ne? jeden tyden, bude objednatel souhlasit s jednanim o moznosti prodlouzeni
Ihtity vystavby oproti dohodnutému terminu.

11) zhotovitel bude pfi provadéni praci piné respektovat poZadavky sprévcti inZenyrskych siti
a platnych vyhlasek

12) zhotovitel na sv{ij néklad pofidi pred zahjenim stavby a po jejim skondeni fotodokumentaci stavu
komunikace a pfilehlych nemovitosti a preda jej objednateli

13) v prlibéhu stavby budou pofizovéna fotodokumentace viech zakryvanych Casti staveb (prelozky,
pfipojky vody a kanalizace) s prislugnym komentarem.

14) zhotovitel v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadrenimi oznami zahajeni stavebnich praci napr.
spravclim siti, archeologickému priizkumu apod.

15) zhotovitel zajisti na svilj ndklad vybudovani zafizeni staveni&té v rozsahu v prostoru stavenisté,
jeho odstranéni a zabezpeceni v rozsahu odpovidajicim obecnym poZadavkém na bezpecnost,
vCetné stfeZeni a protipoZarnich opatieni

16) zhotovitel ru¢i v piném rozsahu a zodpovida za skladovani, likvidaci a nezivadné znegkodfiovani
odpadi vzniklych pfi stavebnich pracich, na pozadani predlozi zhotovitel potfebné doklady

zadavateli

17) zhotovitel ruéi v piném rozsahu za zajisténi bezpecnosti préace, ochranu Zivotniho prostiedi a
ochranu lidi a majetku — zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou

18) veskeré pfekopy a narudené povrchy zpevnénych ploch (komunikace, chodniky, zelefi apod.)
feSenych v této zakdzce a v pribéhu realizace musi zhotovitel po skonceni stavebnich praci uvést
do plivodniho stavu, pokud projekt nestanovi jinak

19) zhotovitel musi po celou dobu realizace piné zajistit dopravni obsluznost dotéeného (izemi , vozidly
hasicského zachranného sboru, policie a rychlé zdravotni pomaoci

20) jakékoliv ztraty nebo skody vzniklé na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé, a? do
predani stavby jdou k tiZi zhotovitele

21) zhotovitel zajisti svym jménem a na svij naklad u spravci siti napojeni spotiebi&li na zdroj energil
(elektro, voda) 5

22) zhotovitel zajisti vSechny ostatni nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a piipadné jinych
pravnich nebo technickych predpis platnych v dobé provédéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych parametr{ dila, zhotovitel zajisti atesty a
doklady o poZadovanych viastnostech vyrobkd ke kolaudaci (i dle zékona ¢. 22/1997 Sb. o
technickych poZadavcich na vyrobky — prohlageni o shodg) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad

23) stavba musi byt pfi pfedani zadavateli provozuschopna a bude pfipravena ke kolauda&nimu fizeni

24) pripadnou zménu aktualniho provizorniho dopravniho zna&eni si zajisti na své naklady a po
dohodé s dopravnim inspektoratem CR

25) zhotovitel v pipadé havarie v zaruéni dob& musi nastoupit na jeji odstranéni do 48 hodin od jejiho
nahlaseni s tim, Ze vzniklé skody pljdou k jeho tii

26) dojde-li pri realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsiteni predmétu dila
na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis t&chto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro névrh ceny dila, a pokud to neni
moZné, tak pouZije ceny, uvedené v aktualnim ceniku URS v cenové trovni odpovidajici dobé
provedeni praci.

O téchto zménach uzaviou obé& strany Dodatek ke smlouvé ve kterém dohodnou i pFipadnou
Upravu terminu dokondceni dila

27) zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pFekazky, které neumoZiuji provedeni dila
dohodnutym zpiisobem, je povinen tyto skutednosti neprodlené pisemné oznamit objednateli a
navrhnout mu odpovidajici Fedeni. Dohoda o zméné bude fedena vzdy pisemné, bud’ z&pisem
do stavebniho deniku a poté dodatkem této smlouvy

28) z dlivodu Fadné soucinnosti bude na stavbé pfitomen stavbyvedouci nebo zplnomocnény mistr,
ktery v souladu se zadkonem ¢.50/1976 Sb. v jeho platném znéni, musi mit odbornou zpfisobilost
v pfislusném oboru (§ 46a).

29) pfi zajiStovani bezpednosti a ochrany zdravi osob, jakoZ i protipoZérnich opatfeni postupuji obg
smluvni strany podle pfislusnych ustanoveni vyhlasky €.324/1991 Sb. o bezpeénosti prace a
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technickych zafizeni pii stavebnich pracich. Pracovnici objednatele nebo jeho pfimi dodavatelé,
ktefi maji pfistup na staveniéts, jsou povinni dodrzovat veskerd opatient k zajisténi bezpecCnosti a
ochrany zdravi a protipoZarni ochrany, vyplyvajici z pfisluSnych predpisli a opatfeni zhotovitele.

30) o prib&hu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik, ktery musi byt béhem pracovni doby
trvale pFistupny. Denni zaznamy Citeln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce.
V deniku nesmi byt vynechana prazdna mista

31) mimo stavbyvedouciho miZe provadét potrebné zaznamy v deniku:
e technicky dozor objednatele

pracovnik projektanta, povéFeny vykonem stavebniho dozoru

organy statniho stavebniho dozoru

pFislusné organy statni spravy

zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a financujiciho Ustavu

32) jestlize objednatel nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé strany ve stavebnim deniku, je
povinen do tfech pracovnich dni se k zapisu vyjadrit. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu
souhlasi. Objednateli je pfedan prvni priipis z deniku.

33) povinnost vést stavebni denik konéf pro zhotovitele dnem odstranéni posledni zavady nebo
provedenim posledniho nedodélku dle zapisu o predani a pfevzeti.

34) dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky ke
smiouvé o dilo, aviak maji ze smlouvy zavaznou platnost, jsou-li potvrzeny zastupci obou stran,
kteff jsou uvedeni v €lanku I. Smluvni strany této smlouvy o dilo.

35) v deniku se vyznaé&i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jedna se
zejména o Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, zaznamy, vykresy a zvlastni
vykresy dokumentujici odchylky od projektu. U kaZdého dokladu se uvede, kde je ulozen.

36) zhotovitel je povinen uloZit druhy priipis zdznam{ od originld tak, aby byl k dispozici v pripadé
ztraty nebo zniceni originaly.

37) zhotovitel je povinen archivovat kopii ze stavebniho deniku po dobu 5-ti let od ukonceni stavby.

38) zhotovitel preda investorovi stavebni denik dnem pfedani a prevzeti stavby, pfipadné po
odstranéni véech vad a nedodélkd nebranicich v uzivani dila.

39) zhotovitel provede 100 % dila dle bodu II. této Smlouvy o dilo vlastnimi kapacitami

VII. PREDANI A PREVZETI DILA

1) Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd&ji 3 dny predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dni od terminu stanoveného
zhotovitelem zahajit predavaci Fizeni a fadné v ném pokracovat.

2) K predavacimu fizeni doda zhotovitel veskeré doklady o provedeni stavby, které jsou nutné pro
Fadné uZivani a provozovani dila. Jedna se zejména o doklady:

e osvéddeni o shodé vlastnosti zabudovanych material€ a vyrobk{ s technickymi pozadavky na
né kladenymi (certifikaty o shodé)

protokol o zkousce tésnosti potrubi

potvrzeni o predani podzemnich vedeni jejich spravclim pied zdhozem

doklad o nakladani s odpady

zakresleni skute&ného provedeni stavby do platné PD

projektovou dokumentaci opravenou podle skutecného provedeni ve dvou (2) vyhotovenich
original stavebniho deniku

dokiad o zp&tném prevzeti vozovky a vefejnych ploch narusenych stavbou jejimi spravci
zapisy o tlakovych zkouskach potrubi '

laboratorni rozbor (od akreditované nebo autorizované laboratote pitnych vod)

doklad o proplachu a dezinfekci vodovodu

zkouska hydrantu

doklad o zkousce funkénosti signalniho vodice
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3) O prlibéhu predavaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmita dilo
prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje dtivody.

4) Objednatel je povinen pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ve
spojeni s jinymi nebrani fadnému uZivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto
vady a nedodélky v terminu uvedeném v zépise o pfedani a prevzeti dila.

5) Vadou se pro (cely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem
se rozumi nedokoncend préce oproti projektové dokumentaci.

VIII. ZARUKA

1. Zhotovitel odpovida za vady jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na n&? se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky. Dale zhotovitel odpovida za $kody,
které objednateli vzniknou vadnym pln&nim smiouvy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na jakost provedenych praci smyslu § 429 -431
Obchodniho zakoniku, a to po dobu 72 mésicii na prace spojené s kompletni dodavkou dila
(montaZe, zemni prace, stavebni konstrukce), 36 mé&sici na konetné Upravy povrch( do
plvodniho stavu od odevzdani dodavky, zaruéni Ihta pocina béZet dnem protokolarniho predani a
prevzeti zhotoveného dila.

3. Zjisti-li objednatel v priibéhu zaruéni doby takové zavady kvalité dila, na n&? se vztahuje
poskytnuta zaruka, uvédomi o této skutecnosti do 3 dnil zhotovitele a zjisténé zavady u néj

reklamuje zapisem s popisem zji§ténych vad. V pisemném oznameni uvede konkrétné, jaké vady
zjistil, kde a jak se projevuiji.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni zavad brénicich usivani objektu nebo jeho ¢asti do 48

hodin po ozndmeni. K odstranéni vad nebranicich uivani objektu, nebo jeho ¢asti, je povinen
zhotovitel nastoupit do 3 dnéi po ozndmeni, nedojde-Ii k jiné dohodé.

IX. SMLUVNI SANKCE A POKUTY
V pfipadé dilCich neplnéni smluvnich zavazk@ se smiuvni strany dohodly na nésleduijicich sankcich:
1. Prodleni s dokonéenim dila:
Pokud bude zhotovitel v prodleni s dokonéenim a Fadnym predanim smiuveného dila objednateli
oproti lhité sjednané v ¢&l. III, odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy8i 5.000,- K¢ za kaZdy zapo&aty den prodieni.
2. Neodstranéni vad a nedodélkdl z predéavaciho a kolaudaéniho fizeni:
Pokud zhotovitel neodstrani vady & nedodélky z predavaciho a kolauda&niho Fizeni

v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za
kaZdy den prodleni s odstranénim vady nebo nedodélku.

3. Prodleni se zahajenim odstranéni zaruéni vady:

Strana 8 (celkem 10)



V pfipadé prodleni zhotovitele se zahaJenlm odstraniovani zarucni vady, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaZdy den prodleni se zahajenim
odstranovani kazdé zaruéni vady.

4. Neodstranéni zarucnich vad:

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim zarucni vody je zhotovitel povinen zaplatit
obJednatell smiuvni pokutu ve vy3i 500,- K& za kaZda den prodieni s odstranénim kaZdé této
zarucni vady.

5. V piipadé neuhrazeni faktur prvnich 50% ceny po dokonceni dila ze strany objednatele dle bodu
V.3 této smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli smluvni penale ve vysi 5000,-KE za kazdy zapocaty den
prodleni Ghrady.

6. V pFipadé neuhrazeni zbylé &asti ceny dila dle bodu V.3. uhradi objednatel zhotoviteli smluvni
penale ve vysi 3,5 % z celé ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni Ghrady.

X. Zajisté&ni smluvnich zavazkd

Vlastnické vztahy k provedenému dilu:

objednatel prohlasu1e 7e mé na zaplaceni provedeného dila zajistény financni prostredky
vlastnické pravo ke zhotovenému dilu vznika objednateli postupné po zprovoznéni
jednotlivych stavebnich objektd.
e 73 prlpadne Skody vzniklé na zhotovené a piedané &asti stavby odpovida v piném rozsahu
zhotovitel az do doby prejlmacmo Fizeni zhotoveného dila
¢ zhotovitel prohIaSUJe 7e ma sjednano pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé pfi vykonu —
&innosti do vySe 12 mil. K& (na zadost objednatele predioZi zhotovitel kopii pojistné
smiouvy)
s zhotovitel prohladuje, Ze v pfedloZené nabidce nejsou porudena patentova prava a prava
dusevniho vlastnictvi jinych osob

vwvrs

XI. Vyssi moc

1. Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovédnost za nesplnéni svych zavazkd, které byly
zplisobeny vlivem vyssi moci.

2. Pro Ulely této smlouvy se pod pojmem vy$si moc povaZuji pfipady, které ne]sou zavislé na
smluvnich stranach a které smiuvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o plsobeni
nepredvidatelnych udalosti, které se vyskytnou po uzavieni smlouvy a které jsou mimo moznosti
zvladnuti stranami, pod kterymi nemohou strany pfijmout dostatecna opatfeni, jako vale¢né
udalosti, pfirodni katastrofy.

3. Pokud se plnéni této smlouvy stane nemoznym v dlsledku vzniku vy$si moci, strana, kterd se
bude chtit na vy3&i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu,
cené a dobé plnéni.

4. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od smlouvy.

5. Udinnost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem dorueni ozndmeni.
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XII. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Kazda smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim podstatném
poruseni druhou smluvni stranou.

2. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje skute¢nost, Ze

Zhotovitel bez pravniho dfivodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
delSi nez 15 pracovnich dni

e  Zhotovitel pfi provadéni dila pouZil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné
predepsané technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této smlouvy

e  Odstoupi-li objednatel od smlouvy — stornovani zakazky, ma zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vy3i do té doby prokazatelné nab&hlych naklad.

XIII. Ostatni ujednani

1. Zakony, normy a vodarenské predpisy, které nabudou Ginnosti po dni podpisu této smlouvy

vztahujici se na tuto smlouvu budou podmétem k uzavfeni dodatku k této smlouve.

. Jakékoliv zmény a dopliiky této smlouvy je mozné uzaviit pouze pisemnou dohodou obou stran.

3. Dohodnou-li se strany po uzavieni smlouvy pisemné o zméné rozsahu dila, bude touto zménou
pfimérené upravena i cena dodatkem smlouvy.

4. V pfipadé praci nutnych k provedeni dila neobsazenych v projektové dokumentaci je zhotovitel
povinen na tyto prace objednatele neprodiené upozornit a pFedioit jejich ocenéni. Objednatel je
povinen se neprodlené k témto pracim vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem bude zpracovan
dodatek k SoD.

5. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati pro vztahy mezi ob&ma stranami pfislusna ustanoveni
obchodniho zékoniku.

6. Odevzdani a prevzeti praci - zmocnéni :

N

Za objednatele : p. Tomas Pudl tel. ¢. 585013 631

Za zhotovitele : Ing. Miroslav Hanak tel. ¢. 777 316 292

7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi
objednatel a jedno zhotovitel.

8. Smlouva, jakoZ i pfipadné dodatky, nabyvaiji platnosti a G&innosti dnem jejich uzavreni,

9. Smluvni strany prohlauji, Ze je jim zndm obsah této smlouvy, Ze s jejim obsahem souhlasi, a ze
smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢ za nevyhodnych podminek. Na dékaz pFipojuji své
podpisy.

10.Nedilnou soucésti této smlouvy je prilozeny odsouhlaseny poloZkovy rozpocet.

V Olomouci dne : 012 V Lipiné dne :
oLOMOUE 5.0, Bl (2) //ﬁ/ @
PUZENYRGKL StaAvy L‘Q7 s/ OQ/

-LOVARNL41 772000 OuC

76772 Za objednatele
Jan Fryba Tomas Pudl
jednatel spoleCnosti starosta obce
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