SMLOUVA O DiLO
Cislo: 02/70/;\

1. Objednatel:
nazev: Obec Lipina
sidlo (adresa): Lipina 81, 785 01 Lipina
ic: 00635278
DIC: ' CZ00635278

osoba opravnéna jednat " Tomas Pudl, starosta obce
ve vécech smluvnich
osoba opravnéna jednat = Tomas Pudl, starosta obce

ve vécech technickych
bankovni spojeni: 24026811/0100
dale jen ,,objednatel” na strané jedné
2. Zhotovitel:
nazev: Richard Bata
sidlo (adresa): Lipina 85, 785 01 Lipina
IC: 60284021
DIC: CZ7505305324

osoba opravnéna jednat Richard Bata

ve vécech smluvnich

osoba opravnéna jednat Richard Bata

ve vécech technickych: _ Il

bankovni spojeni: ' 2153191003/0800 st
dale jen ,,zhotovitel” na strané druhé

Smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku, podle ustanoveni § 2586 a
nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii, tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®):

L. Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy o dilo je provedeni dila — stavby s nazvem: '""Rekonstrukce lesni
cesty v k.. Lipina (SO-01)", ktera byla zadavana v ramci zadavaciho fizeni, do kterého
zhotovitel podal nabidku. Predmét a rozsah plnéni dila je samostatné specifikovan
v projektové dokumentaci, kterou zpracovala Ing. Radka Roubcova v roce 2016 (dale
také ,projektova dokumentace™), jez byla prilohou zadavaci dokumentace a s niz se
zhotovitel fadné seznamil a zavazuje se podle této projektové dokumentace postupovat a
rovnéz v zadavaci dokumentaci zpracované spolecnosti ALNIO Group s.r.o.,
IC: 29305497 (dale také ,zadavaci dokumentace™), sniZ se zhotovitel taktéz Fadné
seznamil a zavazuje se podle této zadavaci dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabidka
podana zhotovitelem do zadavaciho fizeni povinnosti zhotovitele nad ramec upraveny
v této smlouvé, je zhotovitel povinen splnit 1 veSkeré povinnosti, ke kterym se zavazal
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vramci podané nabidky a musi se fidit podminkami dotaéniho organu — Statniho
zemédeélského intervenéniho fondu (SZIF) a Ministerstva zemédélstvi (Mze), spojenymi s
dotacni politikou tykajici se této zakazky. Zhotovitel prohlasuje, Zze se pfed uzavienim
této smlouvy s dota¢nimi pravidly seznamil.

Vyse specifikovany pfedmét smlouvy o dilo muze byt dale oznatovan samostatné pouze
jako ,.dilo*.

Druh a mnozstvi praci a dodavek jsou dany zhotovitelem ocenénym polozkovym
rozpoctem, ktery je pfilohou této smlouvy o dilo jako nabidkovy rozpoéet dila. Zhotovitel
svym podpisem stvrzuje, ze tento polozkovy rozpoCet je identicky s polozkovym
rozpoctem, ktery predlozil ve své nabidce v ramci zadavaciho fizeni na tuto zakazku,
pfiemz za pripadné disledky plynouci pro objednatele z nedodrzeni tohoto ustanoveni
odpovida v celém rozsahu zhotovitel, a to v&etné nahrady pfipadné korekce dotace ¢&i
sankce udélené objednateli.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech praci a konstrukci,
véetné dodavek potiebnych materiali nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale
provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s realizaci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné (napf. geodetické zaméfeni, vyty&eni hranic, zafizeni stavenité,
bezpe¢nostni opatieni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni &innosti celého dila.

Dilo dle smlouvy ¢i objednavky zahrnuje viechny prace, souvisejici ¢innosti a dodavky
nezbytné k fadnému provedeni dila v souladu se smlouvou a veSkerymi podklady, které
byly za Gcelem realizace dila zhotoviteli pfedany. V celkové cené dila jsou zahrnuty
veskeré povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to bez ohledu na skutetnost, ze je
zhotovitel neuvedl do polozkového rozpoctu. Zhotovitel je povinen provést také veskeré
prace a dodavky, které jsou nutné k fadnému dokonéeni dila a splnéni ostatnich
povinnosti dle této smlouvy, a to bez ohledu na skute€nost, Ze pfipadné nevyplyvaji z této
smlouvy, projektové a zadavaci dokumentace a z polozkového rozpoétu, pii¢emz i tyto
prace jsou jiz zahrnuty do celkové ceny dila. Soudasti predmétu plnéni smlouvy jsou také
nasledujici ¢innosti:

— zajidténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych
dokladu,

— vybudovani zafizeni stavenité stavby véetné nakladi na jeho pfipravu, vyfezani a
likvidace dievin (je-li to pro fadné provedeni dila nezbytné), ziizeni stavenistnich
pfipojek energie, dale v¢etné nakladi na jeho odstranéni,

—  provedeni vSech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,

— zajsténi a provedeni vSech opatieni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni,

— veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpetnostnimi opatienimi na ochranu lidi a
majetku, ostraha dila a staveni$té, zajiSténi bezpeCnosti prace a ochrany Zzivotniho
prostredi,

— prubézné udrzovani poradku na stavenisti, uklid stavenisté, odvoz a uloZzeni odpadu
z Cinnosti zhotovitele na skladku, v¢. provedeni uhrady poplatku za uskladnéni, a to
v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakonu, v platném znéni,

— uvedeni viech povrchi dot¢enych stavbou do piivodniho stavu,
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6.

10.

11

— dodani viech dokumentt nutnych k prejimacimu fizent,

— vSechny nezbytné prace a Cinnosti pro komplexni dokonéeni dila v celém rozsahu
zadani v souladu s projektovou i zadavaci dokumentaci,

—  zajiSténi atestd a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobki.

Dilo bude realizovano v souladu s platnymi pravnimi predpisy a normami CSN (strany
sjednavaji zavaznost norem CSN pro zhotovitele), dle obecné zavaznych a doporucenych
predpisi a metodik, pfedpisy bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a dal§imi
souvisejicimi predpisy.

Objednatel se zavazuje za fadné a v¢as dokoncené a predané dilo zhotoviteli uhradit cenu
dila za podminek dale ve smlouvé sjednanych.

Projektova dokumentace byla zpracovana na objednavku objednatele, ktery odpovida za
Jeji spravnost a Gplnost, zadné ujednani této smlouvy nebude vykladano tak, Zze prenasi
tuto odpovédnost na zhotovitele a ze jsou v cené dila zahrnuty vady dokumentace. Tim
neni dotfena zikonna upozoriovaci povinnost zhotovitele ohledné nevhodnych véci a
pokynii pfedanych mu objednatelem.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu pfed podpisem této smlouvy byla pfedana projektova
dokumentace, s niz se odborné seznamil a také, ze dilo lze na zikladé projektové
dokumentace proveést tak, aby slouzilo svému uéelu a spliiovalo viechny pozadavky na
ngj kladené a ocekavané. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, na zakladé néhoz zpracoval cenovou nabidku a prohlasuje, e
rovnéz na jeho zakladé lze dilo provést tak, aby slouzilo svému aéelu a spliovalo
viechny pozadavky na néj kladené a otekavané. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném
rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel téz prohlasuje, ze se
podrobné seznamil s mistem plnéni a Ze mu nejsou znamy zadné skute¢nosti, které by
plynulému provadéni dila a jeho dokonceni a pfedani ve sjednaném terminu bréanily.

Objednatel je opravnén povéfit vykonem &innosti technicky dozor investora, ktery bude
dohlizet nad plnénim smlouvy zhotovitelem. Technicky dozor je opravnén za objednatele
vykonavat bézné ¢innosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli
pi1 feSeni technickych otazek, davat zhotoviteli pokyny a piikazy vztahujici se k
provadéni dila, dozirat na jakostni a mnoZzstevni soulad dila, provadét zapisy do
stavebniho deniku, odmitnout vadnou &i neopravnénou praci & dodavku) neni viak
opravnén zmeénit smluvni ujednani, rozsah a kvalitu dila, cenu dila ani smluvni terminy
plnéni. Technicky dozor investora taktéz neni opravnén zhotovitele zprostit plnéni
Jjakékoliv povinnosti vyplyvajici z této smlouvy ani jakkoliv omezit prava objednatele.
Zhotovitel je povinen s technickym dozorem investora plné spolupracovat, umoznit mu
vykon jeho €innosti, plny pfistup na misto plnéni a poskytovat mu veskerou souéinnost,
kterou si vyzada. Pfitomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné a vEasné provadéni dila a plnéni viech povinnosti dle smlouvy.

Zhotovitel je taktéz povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta, plny pristup
na misto plnéni a poskytovat mu veskerou soucinnost, kterou si vyzada.
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10.

11.

12.

I1. Misto plnéni - stavenisté

Mistem plnéni se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila, tedy prostory (plochy) uréené
ve schvalené projektové dokumentaci pro provadéni stavby, které zhotovitel pouzije pro
realizaci stavby a pro umisténi zafizeni staveni§té. Misto pInéni je také oznacovano jako
stavenisté. Je-li to potiebné, objednatel uréi zhotoviteli pristupové cesty k mistu plnéni.

Mistem plnéni je: k. u. Lipina u Sternberka na parcelnich Cislech 291/2, 1123/1, 291/3,
1123/7,1121/2, 1121/8, 1121/7, 1231/1, 1231/2, 1342/1, 1231/3.

Mistem pfedani dila bude dle pokynu objednatele bud sidlo objednatele, nebo misto
plnéni.

Pfedani a pfevzeti mista plnéni (staveni$t€) bude stvrzeno pisemnym protokolem.
Zhotovitel je povinen prevzit misto plnéni do 14 dnii od pisemného pokynu
objednatele k zahajeni zhotovovani dila.

Pfedanim mista plnéni pfechazi na zhotovitele nebezpe&i vzniku $kody na misté plnéni,
Jeho zafizeni a provadéném dile. Zhotovitel je povinen prevzaté misto plnéni pfipravit
k zahajeni praci a oddélit od okolnich prostor a po celou dobu zabezpetit tak, aby byl
zcela zamezen pristup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté.

Pii zabezpeCovani stavenisté a zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen dodrzovat zasady
bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP) na stavenisti, plan BOZP, pokud byl
vypracovan, dale pozadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebniho
povoleni (bylo-li vydano).

Zhotovitel je povinen smluvné zajistit odbér pfislusnych medii a plnit podminky
odbérovych smluv. Energie a média hradi zhotovitel na vlastni naklady, v pfipadé, ze po
dohodé s objednatelem vyuzije pfipojek objednatele, je objednatel opravnén mu
spotfebované energie preuctovat. Zhotovitel zajisti na své niklady veskeré prace a
dodavky potiebné k zajisténi odbéru medii v souvislosti se zhotovovanim dila. Odvod
srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§té zajistuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmadeni ¢&i jakémukoli jinému omezeni
funkénosti staveni$té nebo okolnich ploch.

Zhotovitel je povinen uzivat staveni§té pouze pro uéely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy a pfi uzivani stavenité je povinen
dodrzovat veskeré pravni predpisy upravujici jeho uZzivani. Zhotovitel je povinen
pribézné ze staveni$té odstrafiovat viechny druhy odpadt, stavebni suti a nepotfebného
materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho &innosti
nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi pfedpisy umist'ovan mimo stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveniSti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatfeni
vetné dodrzovani pravidel pozarni ochrany staveni$té i zhotovované stavby, a to
v rozsahu a zpisobem stanovenym pfislu$nymi pravnimi piedpisy.

Zatizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

K odstranéni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni musi dojit nejpozdé&ji pfi predani dila
objednateli. V pripadé dohody mezi stranami muze zhotovitel misto plnéni vyklidit az po
predani dila objednateli v objednatelem dodateéné stanoveném terminu.

Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni staveni$té zajistit podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a pfipadného koordinatora
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BOZP, a to v pfiméfeném rozsahu, zejména jim umoznit pfistup na misto plnéni, uzivani
socialniho zafizeni a prostoru pro vykon jejich ¢innosti.

IIL. Terminy plnéni

Termin zahjeni zhotovovani dila: Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile v misté
plnéni do 14 dni od pisemného pokynu objednatele. Bez pisemného pokynu
objednatele neni zhotovitel opravnén zahajit zhotovovani dila.

Termin dokonceni stavebnich praci: do 8 mésicii od protokolarniho piedani a prevzeti
mista realizace.

K uvedenému terminu dokonéeni stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit skonéeni
provadéni viech stavebnich praci v misté plnéni a zahajit pfejimaci fizeni.

Termin pfedani dila bez vad a nedodélkii: do 8 mésicii od protokolirniho piedini a
pirevzeti mista realizace.

K uvedenému terminu pfedani dila bez vad a nedodélkii je zhotovitel povinen zajistit
pfedani dila bez jakychkoliv vad a nedodélkii, splnéni viech povinnosti dle smlouvy,
vyklizeni mista plnéni a protokolarni pfedani kompletniho a bezvadného dila objednateli.

Provadeni dila se uskuteciiuje dle harmonogramu praci a pokynii objednatele. Zhotovitel
se zavazuje dokonCit prace na jednotlivych &astech dila v souladu s objednatelem
odsouhlasenym harmonogramem praci. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen
piedlozit objednateli ke schvaleni bez zbyteéného odkladu. Odsouhlaseny harmonogram
praci pfeda zhotovitel objednateli pfi predani a pfevzeti mista plnéni. Harmonogram
zaCina terminem pfedani a pfevzeti prostoru staveniité a konéi terminem predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélki. Harmonogram musi byt zpracovan do podrobnosti
umoziujici fadné zhotoveni stavby s vyzna&enim konkrétnich dil&ich termint (uzlovych
bodu).

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost objednatele predlozit popis
technologickych postupi a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila, a to
vzdy pfed zahajenim pfisluSnych praci dle harmonogramu.

Objednatel ma pravo urCovat Easoprostorovy sled provadénych praci, zhotovitel je
povinen pokyny objednatele respektovat. Pfipadné nutné zmény postupu praci na dile ze
strany zhotovitele jsou mozné pouze po véasném pisemném oznameni objednateli a
odsouhlaseni ze strany objednatele. Zmény harmonogramu a terminti mohou byt
realizovany az po dohodé a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele a neopraviuji
zhotovitele ke zméné jednotkovych cen a ani jinych smluvnich ujednani.

V pfipadé, Ze bude v priibéhu provadéni dila zjisténo, ze jsou nebo mohou byt ohrozeny
terminy dohodnutého plnéni ze strany zhotovitele, je objednatel opravnén stanovit
zhotoviteli povinnost posilit personalné tym zhotovujici dilo a prodlouzit provozni dobu,
tj. dobu provadéni praci, v&. nafizeni prace o sobotach, nedé&lich a svatcich nebo v
prodlouzenych sménach tak, aby byl &asovy harmonogram praci a smluvni terminy
plnéni dodrzeny, a to bez naroku zhotovitele na thradu jakychkoliv zvy$enych nakladd ze
strany objednatele. Timto neni dotéena odpovédnost zhotovitele za fadné a véasné
provadéni dila, a to vCetné sankci sjednanych ve smlouvé.

Ve sjednanych a harmonogramem stanovenych terminech pro zahajeni, provadéni a
piedani dila je zohlednéno téz riziko klimaticky nepfiznivych podminek. Zhotovitel
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10.

L.

garantuje, ze je schopen smluvni terminy dodrzet i pfi klimaticky nepfiznivych
podminkach a ma stanoveny dostate¢né Casové rezervy.

Zhotovitel odpovida za dodrzeni dohodnutych dil¢ich termini vyplyvajicich
z harmonogramu, jakoz i1 za dodrzeni konetného terminu provedeni dila. Pokud se
zhotovitel dostane s dilem do prodleni a nedodrzi stanovené terminy, odpovida zhotovitel
za veSkerou objednateli zpusobenou $kodu a objednatel je opravnén pozadovat smluvni
pokutu.

Zhotovitel bere na védomi, ze na fadném a vasném predani dila objednateli a splnéni
vSech povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je vazano poskytnuti dotace objednateli.
Zhotovitel byl pred podpisem této smlouvy seznamen s dotaénimi podminkami a je mu
znamo, ze v piipadé poruSeni povinnosti zhotovitele miize byt ohroZeno poskytnuti
priznané dotace. Nebude-li objednateli pfiznana dotace z diivodii na strané zhotovitele
poskytnuta, pfipadé bude-li kracena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v pIné
vysi uslou ¢astku dotace.

Pied sjednanym terminem je zhotovitel opravnén predat plnéni jen se souhlasem
objednatele.

IV. Cena

Celkova cena za splnéni predmétu smlouvy se sjednava na ¢astku 1 914 989,89,- K¢ bez
DPH, piicemz:

cena v¢etné DPH ¢ini 2 317 137,77.- K&,

sazba DPH ¢ini 21 %,

vySe DPH ¢ini 402 147,88.- K&.

Veskeré uplaty jsou sjednany na zakladé polozkového rozpoétu predlozeného
zhotovitelem v jeho nabidce v ramci zadavaciho fizeni na tuto zakazku. Zhotovitel
garantuje uplnost, nepiekroCitelnost a zavaznost celkové ceny, rozpoétu a viech jeho
dil¢ich polozek. Pripadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky
polozkového rozpo¢tu nemaji v zadném pfipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na
rozsah dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dalsi ujednani smluvnich
stran v této smlouve. Polozkovy rozpocet je piilohou této smlouvy.

PfisluSna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude U&tovana dle platnych pfedpisii
v dobé zdanitelného plnéni pro uréeny druh &innosti.

Cena je sjednana jako cena nejvySe pfipustna a zahrnuje veSkeré naklady nutné
k realizaci pfedmétu dila a splnéni viech ostatnich povinnosti dle této smlouvy, vé&.
dopravy, montaze, materialu, inflaénich vlivd, Groku, cla, navodi k obsluze a veskeré
dalsi dokumentace, vcetné vedlejSich nakladi spojenych s umisténim stavby, zafizenim
stavenisSté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek této smlouvy a zadavaci
dokumentace. Zhotovitel zaruCuje, ze pied uzavienim smlouvy proved] viechna ocenéni,
méfeni, kalkulace a/nebo odhady kazdého a vSech mnozstvi, jednotek a/nebo prvki,
zahrnutych do pfedmétu plnéni. V cenach dodavek a vykonii jsou zahrnuty veskeré
naklady, které jsou nutné k jejich fadnému a véasnému provedeni. Sjednana cena a ceny
v polozkovém rozpoCtu jsou platné po celou dobu provadéni dila az do fadného
provedeni dila, jeho pfedani objednateli a fadného splnéni viech povinnosti zhotovitele
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dle této smlouvy, pficemz sjednana cena zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele na
provedeni dila a splnéni vSech povinnosti dle této smlouvy véetné nakladi vzniklych
v souvislosti s plnénim pokynii objednatele a obsahuje i piipadné zvysené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich komodit.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedoda ¢ast sjednaného dila, pfipadné pouzije pii plnéni této
smlouvy jiny material ¢i véci, bude cena o tuto &ast ponizena. Jakakoliv zména dila viak
podléha oboustrannému odsouhlaseni stran ve formé pisemného dodatku, bez kterého se
nedodani ¢asti dila ¢i zaména materiali povazuje za vadu &i nedodélek.

V. Platebni podminky

Fakturace bude probihat formou dilCich faktur vystavenych zhotovitelem na zakladé
fadn€ provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci. Pravo vystavit diléi fakturu
vznika aZ po pisemném potvrzeni soupisu praci objednatelem, respektive jeho povéfenym
zastupcem. Soupis praci musi byt zpracovan v souladu s polozkovym rozpo&tem.

Pisemné potvrzeni soupisu praci nenahrazuje pfedavaci protokol a objednatel jim
nedeklaruje svoji viili pfevzit dilo ani nepotvrzuje Gplnost a bezvadnost provedenych
praci a dodavek. Podpis jednotlivych soupisii praci ohledné piislusnych &asti dila
nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolarné predat zhotovené dilo jako celek
objednateli. Dilo se povazuje za pfedané zhotoviteli az po podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila jako celku bez vad a nedodélki, nikoliv na zakladé podpisu jednotlivych
soupisu praci.

Dil¢i fakturace bude probihat 1 x mési¢né. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
v kalendainim mésici. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli k odsouhlaseni soupis

provedenych praci v kalendainim mésici do 3 pracovnich dni od skon&eni daného
kalendainiho mésice.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoslo k rozporu a které objednatel pisemné potvrdil v soupisu praci. Pokud bude
faktura — danovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem nebo
Jeho zastupcem ve vécech technickych odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu
odmitnout a pozadovat jeji opravu véetné opravy fakturované ¢astky. Nova lhiita
splatnosti v piivodni délce poCina bézet az od doruteni opravené a bezvadné faktury
objednateli. Zhotovitel neni opravnén na takto odmitnutou fakturu zahrnujici
neodsouhlasené prace a dodavky uplatfiovat zadné majetkové sankce.

Soucasti zaslané faktury bude odsouhlaseny soupis praci, ktery musi byt potvrzen
opravnénym zastupcem objednatele. Bez tohoto soupisu praci je faktura netplna a neni
zpusobila k proplaceni.

Splatnost faktur je 30 kalendainich dnii od data doruéeni faktury objednateli.

Veskeré platby budou probihat v korunach &eskych na esky bankovni uéet zhotovitele.
Bude-li zhotovitel pozadovat platbu v cizi méné, nebo na cizozemsky bankovni t&et, neni
mu objednatel povinen vyhovét, v pfipadé, ze mu viak vyhovi, jdou veskeré poplatky
s tim spojené k tizi zhotovitele.

Kazda faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat nalezitosti, stanovené platnymi
pravnimi predpisy a dale nalezitosti vyplyvajici z reZimu spolufinancovani projektu
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z prostiedkti Statniho zemédélského intervenéniho fondu (SZIF), tzn. konkrétné bude
obsahovat také tento text:

»Dilo je predmétem ZzZadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, operace 4. 3. 2.
Lesnicka infrastruktura, registracni Cislo Zadosti o dotaci: 17/004/04320/671/000145,
nazev projektu: Rekonstrukce lesni cesty v k.. Lipina (SO-01). Jednotlivé polozky na
tomto dokladu jsou doplnény o prislusné kody zpusobilych vydajii dle vyse uvedené
zadosti o dotaci. **

Polozky uvedené na Gcetnich/danovych dokladech, stejné jako viechny polozky uvedené
v polozkovém rozpoctu (tento musi tvofit nedilnou prilohu kazdého Géetniho/danového
dokladu), musi byt spravné rozdéleny dle tzv. kodi zpisobilych vydaji. Jedna seo
nasledujici kod(y):

004 — Rekonstrukce stavajici lesni cesty na lesni cestu kategorie 2L.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vytétovana cena,
Je objednatel opravnén fakturu vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury do 3 dnii od vraceni pivodni
faktury k opravé. Nova lhita splatnosti v piivodni délce pocina bézet az od dorudeni
opraven€é a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel neni opravnén na takto odmitnutou
fakturu uplatiiovat zadné majetkové sankce.

Nevraceni faktury ve lhité splatnosti ani jeji proplaceni neznamena uznani jeji spravnosti
a opravnénosti.

Zavazek k uhradé ceny je splnén okamzikem odepsani prislusné ¢&astky zuétu
objednatele. Objednatel neni v prodleni se zaplacenim faktury, pokud nejpozdéji v
posledni den splatnosti faktury byla ¢astka odepsana z Gétu objednatele ve prospéch uétu
zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postupovat
zadné pohledavky vzniklé z plnéni této smlouvy nebo v souvislosti s ni.

Pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapoéist své
pohledavky vii¢i pohledavkam objednatele, &i pouzit pohledavky viii objednateli jako
zastavu pro zajisténi svych dluhu vici tfeti osobé.

V pripadé neproplaceni bezvadné faktury do terminu splatnosti je zhotovitel opravnén
Gctovat smluvni urok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné astky za kazdy den prodleni.

Smluvni strany vylu€uji pouziti ust. § 2611 obcanského zakoniku, jakékoliv pozadavky
zhotovitele na platby, které neodpovidaji ujednanim této smlouvy, nejsou pripustné.

VL. Priva a povinnosti stran v souvislosti s provadénim dila

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi a postupovat
pii provadéni dila samostatné, pfi¢emz je vazan pokyny objednatele, které se zavazuje
spinit. Dilo musi byt provedeno fadné a v&as. Véci, které jsou potiebné ke zhotoveni dila
Jje povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi
objednatel.

Smluvni strany se zavazuji poskytovat si navzajem veSkerou nezbytnou soucinnost
v souvislosti s pInénim predmétu této smlouvy.
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Stanovi-li tak pravni pfedpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinatora BOZP na
staveniSti. Zhotovitel je povinen s koordinatorem BOZP plné spolupracovat, umoznit mu
vykon jeho €innosti, plny pfistup na misto plnéni a poskytovat mu veskerou soudinnost,
kterou si vyzada.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodnost pokynu a véci
danych mu objednatelem k provedeni dila, a to okamzité po obdrzeni téchto nevhodnych
pokynii €i véci. Smluvni strany vyluéuji pouziti ust. § 2595 ob&anského zakoniku.
Zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi v misté plnéni, jakoz i pozarni ochrany je plné
véci a povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro viechny své pracovniky
Skoleni o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz
povinen prubé&zné znalosti svych pracovnikii o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pti praci a o
pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi viech osob, které se zdrzuji na staveniiti a je povinen
zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami a ochrannymi
pomiickami na ochranu osob pfed riziky vyplyvajicimi z provozu. Zhotovitel je povinen
provadét v pribéhu zhotovovani dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti
prace a pozarni ochranou na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objektii sousedicich se staveniitém a
postupovat tak, aby bylo pfedejito jejich poskozeni.

Zavazky zhotovitele zahrnuji zajisténi viech materialii, poskytnuti uZivacich a licenénich
prav nezbytnych pro dosazeni kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajisténi plynulého,
spolehlivého a bezpe¢ného provozu dila.

Jakeékoliv pozadavky zhotovitele na dodate¢né platby nebo na prodlouzeni terminéi plnéni
z diivodi jakékoliv nespravné interpretace nebo nespravného porozuméni tykajici se
mista plnéni, informaci, udaji a jinych dokumentii nejsou pfipustné.

Veskeré vyrobky a materialy pouzité zhotovitelem v ramci realizace dila musi byt nové a
nepouzité a musi se jednat o material a vyrobky, které odpovidaji pozadavkim a
parametriim vyplyvajicim z prislu§nych pravnich predpisii (napf. na jakost, mnozstvi,
miru, vahu), jsou bez vad a odpovidaji zavaznym technickym, hygienickym a
bezpecnostnim normam a pravnim ptedpisiim.

Zhotovitel je zcela odpovédny za zpisob provadéni dila dle této smlouvy. Zhotovitel je
zcela zodpoveédny za pracovniky provadgjici prace na dile.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni odpovédnost a naklady nasazeni pracovnich sil v
dostate¢ném poctu.

Zhotovitel je zcela odpovédny za zplsob docasného uskladnéni materialti a zafizeni tak,
aby nedoslo k jeho poskozeni &i znehodnoceni. Objednatel nepiebira zadnou odpovédnost
za pripadné ztraty ¢i poskozeni materiall a zafizeni zhotovitele.

Objednatel je opravnén kdykoliv v priibéhu provadéni dila kontrolovat jeho kvalitu a
dodrzovani povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, pfislusnych pravnich a
technickych predpisi. Povéfeny zastupce objednatele je opravnén dat pracovnikiim
zhotovitele pokyn pferusit realizaci dila, je-li ohrozena bezpeénost, majetek &i Zivot nebo
zdravi. Pfitomnost povéfeného zastupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za tadny prubéh realizace dila a za vady praci a/nebo dodavek. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, &i jinak poruuje své povinnosti
z této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
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15.
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vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpiisobem ¢&i aby fadné plnil své
ostatni povinnost. Jestlize tak zhotovitel neu¢ini ani ve lhité mu k tomu poskytnuté, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud vramci provadéni praci dochazi k zakryvani &asti dila, vyzve zhotovitel
objednatele ke kontrole zakryvané ¢asti a k udéleni souhlasu k pokragovani praci. Vyzvu
ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen provést nejméné v predstihu tii
pracovnich dnii pfed zamyslenym terminem kontroly. Jestlize na prokazatelnou vyzvu
objednatel nereaguje a kontroly se nezilastni, je zhotovitel opravnén v provadéni dila
pokracovat a pfedmétnou ¢ast dila zakryt. Bude-li nasledné objednatel zadat zhotovitele o
Jeji dodate¢né odkryti za ucelem provedeni kontroly, bude toto provedeno na naklady
objednatele, coz neplati v pfipadé, Ze objednatel takovou dodate¢nou kontrolou zjisti
vady v odkryté casti dila - v takovém piipadé nese veskeré naklady spojené s
dodatecnym odkrytim dila a odstranénim zji$ténych vad zhotovitel. Bude-li provedeno
zakryti Casti dila bez splnéni podminek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést
Jejich dodate¢né odkryti za ucelem provedeni kontroly zcela na své naklady.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2627 odst. 1 a 2 ob&anského
zakoniku. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista plnéni a
znemoziujici provést dilo dohodnutym zpusobem, oznami to bez zbyteéného odkladu
pisemné objednateli a navrhne zménu dila. Objednatel do 7 dni ode dne oznameni o
nemoznosti dilo provést dohodnutym zpusobem sdéli zhotoviteli zplisob, jakym si preje
dilo provést, pficemz zhotovitel je timto sdélenim vazan.

Pro GCely kontroly priibéhu provadéni dila bude objednatel organizovat kontrolni dny, a
to nasledovné:

a. Kontrolni dny budou organizovany v pravidelnych terminech, obvykle 1x tydné.
O pribéhu kontrolniho dne sepise zhotovitel vzdy zapis.

b. Objednatel je opravnén v ramci kontrolniho dne stanovit terminy nebo lhiity pro
odstranéni poruseni povinnosti, které jsou pro zhotovitele zavazné.

c. O provedené kontrole konstrukci, které budou daldim postupem zakryty, provede
objednatel do stavebniho deniku zapis. Zhotovitel nesmi pokra¢ovat v pracich, pokud
byly pfi této kontrole zjistény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych &asti dila
objednatel neprovedl

d. Zhotovitel provadi bezuplatné pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukci.
Tuto fotodokumentaci je objednatel opravnén pozadovat pii piedani a prevzeti dila.
Fotodokumentace musi obsahovat seznam pofizenych fotografii, jednotlivé fotografie
musi obsahovat pofadové ¢islo fotografie a udaje o ¢asu, datu a misté pofizeni.

Zhotovitel je povinen se viech kontrolnich dnt G¢astnit.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
stavebniho zakona a provadéci vyhladky. Vedeni a uloZeni stavebniho deniku se fidi
témito pravidly:

a. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznami. Veskeré
okolnosti rozhodné pro provadéni dila musi byt uéinény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

b. Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
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¢. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisi je
zhotovitel povinen pfedat objednateli pfi pfedani a prevzeti dila. Prvni kopii obdrzi
osoba vykonavajici funkci technického dozoru investora a druha kopie je uréena pro
potieby zhotovitele. Kopie zapist uréenych pro technicky dozor investora je zhotovitel
povinen predavat pravidelné.

d. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do stavebniho deniku objednatel,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdgji do 3 pracovnich dnii ode
dne, kdy byl tento zapis do stavebniho deniku proveden, jinak se ma za to, Ze
s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

e. Zapisy ve stavebnim deniku mohou slouzit pouze jako podklad pro jednani o
piipadnych zménach této smlouvy. Samotnym zapisem ve stavebnim deniku
nedochazi ke zméné smluvnich podminek, zejména neslouzi ke zméné rozsahu a
kvality dila, ceny dila ani smluvnich termini plnéni.

Objednatel ma pravo kdykoliv pozadovat na zhotoviteli doéasné zastaveni viech &innosti
souvisejicich s realizaci dila. Oznami-li sviij pozadavek pisemné zhotoviteli, je tento
povinen pozadavek, od data, kdy mu byl doruden, uposlechnout a zabezpedit
rozpracovany predmét plnéni pred vznikem jakékoliv skody na véci. Objednateli rovnéz
pisemnou formou oznami zhotoviteli, z¢ ma pokraCovat v plnéni zavazku. Naklady
zhotovitele v souvislosti s pozastavenim plnéni jsou jiz zohlednény v cené a zhotovitel
proto nema v souvislosti s pozastavenim plnéni narok na hradu jakychkoliv kompenzaci.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby neobtézovalo tieti osoby a okolni
prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad miru
piiméfenou pomérim. Hluéné a prasné <&innosti budou vykonavany v &asech
dohodnutych s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o
kterém je v dobé jeho pouziti znamo, Ze je nebo miize byt skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen si pfi provadéni dila podinat tak a uéinit takova opatieni, aby
nedochazelo ke vzniku $kod. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za veskeré Skody
zpiisobené v souvislosti s jeho &innosti, jakoz i za $kody zptisobené objednateli & tietim
osobam v souvislosti s poruSenim povinnosti dle této smlouvy.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci na dile dle této smlouvy narazi na archeologické
nalezy nebo nalezy nebezpetnych predméti (munice, chemické latky atp.), je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a viechny dotéené organy statni spravy
¢1 jiné dotCené organizace.

Zhotovitel je povinen zajistit pfipadné kompletni vyporadani po strance prav duSevniho
vlastnictvi (zejména vypofadani autorskych prav a prav z priimyslového vlastnictvi)
k veSkerym soucastem dila tak, aby objednatel mohl celé dilo i jeho jednotlivé soucasti
vyuzivat bez jakéhokoliv osobniho, izemniho & Casového omezeni. Naklady zhotovitele
spojené s vyporadanim prav dusevniho vlastnictvi jsou jiz zapoéteny v cené dila.

Vysledek ¢innosti, jez je pfedmétem dila dle této smlouvy, neni zhotovitel opravnén
poskytnout tfetim osobam.
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VII. Viceprice a ménéprice

Jakékoliv viceprace musi byt pfedem pisemné stranami odsouhlaseny ve formé dodatku
k této smlouvé, a to vCetné uvedeni pfipadného navyseni ceny dila. Bez pisemného
odsouhlaseni vicepraci a jejich ceny ve formé oboustranné podepsaného dodatku neni
zhotovitel opravnén zadné viceprace provadét a v ptipadé jejich provedeni nema narok na
Jjejich uhradu.

Viceprace mohou vzniknout, pokud:

a. Objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila.

b. Pfi realizaci dila se zjisti skutenosti, které nebyla v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat.

c. Pfi realizaci dila se zjisti skutenosti odlidné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidaji geologické udaje apod.).

Pfipadné viceprace, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu, budou ocenény dle
tohoto rozpoétu. Viceprace, _které v polozkovém rozpoCtu obsazeny nejsou, budou
ocenény dle cenové soustavy URS Praha.

Zhotovitel bere na védomi, ze dilo je spolufinancovano z dotaénich zdroji
EU a objednatel si proto vyhrazuje pravo moznost zadani vicepraci ¢i jakoukoliv zménu
technického feseni nejdfive provérit u poskytovatele dotace ¢i pfislusné implementaéni

agentury.

Zhotovitel dale bere na védomi, Ze jako viceprace je mozné uznat predeviim dodatecné
stavebni prace, které nebyly obsazeny v puivodnich zadavacich podminkach, jejichz
potfeba vznikla v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodate¢né
stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni ptivodnich stavebnich praci.

Pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré ¢asti dila ¢i prace, je zhotovitel povinen
tomuto pozadavku vyhovét, o Cemz strany uzavienou pisemny dodatek.

Cena dila bude o ty ¢asti dila a ty prace, které byly z predmétu dila vypustény, ponizena.
Tyto ménéprace budou ocenény dle polozkového rozpoétu.

VIII Predani dila, nebezpeéi $kody, vlastnictvi k dilu

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho dokonéenim bez vad a nedodélkt a
predanim objednateli.

Zhotovitel bude o zahajeni prejimaciho fizeni objednatele pisemné informovat nejméné
sedm pracovnich dnu pfedem.

Predavaci fizeni organizuje objednatel. Pfed pfedanim dila bude v ramci piedavaciho
fizeni provedeno odzkouseni viech jeho soucasti a komplexni vyzkouseni dila jako celku.
Objednatel je opravnén pfi predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich dodateénych
zkouSek s odivodnénim, pro¢ je pozaduje, s uvedenim terminu, do kdy je pozaduje
provest. Zhotovitel je povinen tyto dodateéné zkousky provést.

Predavaciho fizeni se ucastni technicky dozor investora a pripadné také autorsky dozor
projektanta. Objednatel je opravnén piizvat k predani a prevzeti pInéni predmétu smlouvy
1 jiné osoby, jejichz ucast poklada za vhodnou (napf. znalce).
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Zhotovitel odevzda radné zhotovené dilo a objednatel jej prevezme pisemnou formou —
podpisem protokolu o predani a prevzeti dila. Protokol bude obsahovat vyslovné
prohladeni objednatele o pievzeti nebo neprevzati dila a soupis pfipadnych zjevnych vad
a nedodélku.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji spolu se zhotovenym dilem predat objednateli veskerou
dokumentaci vztahujici se k jednotlivym souc¢astem dila. Nebude-li dodana kompletni
dokumentace, neni objednatel az do doby jejiho dodani povinen dilo pfevzit a zhotovitel
je v prodleni s jeho pfedanim.

Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila, které neni fadné provedeno, tj. zejména
pokud ma dilo vady, je netplné, neni provedeno dle této smlouvy nebo pfisluinych
pravnich predpisu, neni predana prislusna dokumentace k dilu.

V pripadé, Ze objednatel prevezme dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které sami o
sobe€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila (neni k tomu vsak povinen), dohodne se
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila zpusob a termin jejich odstranéni. Nebude-li tento
termin dohodnut, plati, Ze veSkeré vady a nedodélky budou odstranény nejpozdéji do
sedmi dna ode dne piedani a pfevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni event. sankci
a Skod nejsou timto dotceny.

Podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou vSak v protokolu uvedeny vady ¢i nedodélky, neni
splnén zavazek zhotovitele vic¢i objednateli provést dilo dle této smlouvy — tento je
splnén az odstranénim posledni vady a nedodélku.

Nebezpeci Skody na dile a misté plnéni nese az do pfedani dila jako celku bez vad a
nedodélki objednateli zhotovitel. Bude-li dilo pfedano s vadami & nedodélky, nese
zhotovitel nebezpe¢i Skody na dile a misté plnéni az do odstranéni posledni vady ¢i
nedodélku.

Vlastnické pravo k jakymkoliv dodavkam materialu, zafizeni a materialné zachytitelnym
vysledkum zhotovovaného dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem dodani
materialt, zafizeni a jinych dodavek na misto plnéni. Zhotovitel odpovida za to, ze
veskeré tyto véci nejsou zatizeny pravy jinych osob. Pfechodem vlastnického prava neni
dotcena povinnost zhotovitele o tyto véci fadné peCovat a ochranovat je az do pfedani
dila jako celku objednateli.

IX. Zaruka, odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila jako celku jakoz i viech dil¢ich
soucasti dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicu.

Zaru¢ni doba pocina bézet okamzikem podpisu protokolu o predani a pievzeti dila, v
pripadé, ze viak bude dilo pfevzato s vadami ¢i nedodélky, skonéi zaruéni doba az po
uplynuti 60 mésict od odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.

Zhotovitel zarucuje, ze dilo jako celek 1 vSechny jeho ¢asti budou po celou dobu trvani
zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpokladané touto smlouvou, pravnimi a
technickymi normami, a budou zpusobilé k fadnému a bezporuchovému uzivani k ucelu
odpovidajicimu urCeni dila dle této smlouvy.
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4. Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo nebo jeho souéast uzivat
z diivodu vyskytu vady. Pro ty soucasti dila, které byly v diisledku reklamace objednatele
zhotovitelem nahrazeny novymi souéastmi, bézi opétovné cela zaruéni lhiita znovu.

5. Smluvni strany sjednavaji, ze se prava z vad, které ma dilo pii jeho predani (af jsou jiz
zjevné Ci skryté) neproml¢i diive, nez za 10 let od predani a prevzeti dila. Smluvni strany
dale sjednavaji, ze se prava ze zaruénich vad nepromléi dfive, nez za 10 let ode dne
oznameni vady v zaru¢ni lhité.

6. Objednatel ohlasi pfipadné vady dila zhotoviteli zpravidla do tficeti dnii ode dne jejich
skuteného zjisténi. Ustanoveni § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 ob&anského
zakoniku se ve vztahu mezi stranami nepouziji. Reklamace miize byt uéinéna pisemné,
telefonicky, faxem ¢i e-mailem. Nezvoli-li objednatel jiny narok z vad dila je zhotovitel
povinen v pripadé vad dila, za néz odpovida ze zakona, 1 vad dila, na néz se vztahuje
zaruka, tyto vady na svij naklad odstranit ve lhiitach uvedenych nize. Zhotovitel je
povinen ve sjednané lhaté odstranit také reklamované vady, u nichz bude zhotovitelem
prokazano, ze zhotovitel za vadu nedopovida, ma viak pravo na nahradu prokazatelné a
ucelné vynalozenych nakladi spojenych s odstranénim takové vady, a to po odsouhlaseni
téchto nakladu objednatelem.

7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji do 3 dnii od oznameni vady
dila objednatelem a vady dila odstranit v nejkrat§i mozné dobé, nejpozdéji vsak do 10
dnii od oznameni vady dila. Pouze v pfipadé, Zze charakter, zavaznost a rozsah vady
neumozni tuto lhitu splnit, mohou se strany dohodnout na lhiité delsi.

8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 3 dnii od oznameni vady dila
objednatelem, pfipadné neodstrani-li vadu ve lhité 10 dnii od oznameni vady dila
objednatelem a smluvni strany si nedohodnou delsi lhiitu, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jiny subjekt a veSkeré naklady s tim spojené zhotoviteli vyuétovat,
pfiCemz zhotovitel je povinen takto vzniklé naklady objednateli uhradit. Zaruka tim
zustava v plném rozsahu nedotéena.

9. Cestovni naklady, naklady na material a jiné naklady, které zhotoviteli vzniknou
v souvislosti s odstraniovanim vad dila, jdou v plné vysi k tizi zhotovitele.

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)

1. 'V pfipadé, ze zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni na tuto zakazku &ast splnéni
kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, je opravnén takového poddodavatele zménit
Jjen ve vyjimenych, nutnych a zavaznych pfipadech s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemz novy poddodavatel, dosazeny za pivodniho, musi disponovat
minimalné stejnymi kvalifikanimi predpoklady, které pivodni poddodavatel prokazoval
za zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Své kvalifikaéni pfedpoklady musi nové
dosazeny poddodavatel prokazat na vyzvani objednateli a ten nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bezdiivodné odmitnout, pokud mu budou viechny predmétné dokumenty
predlozeny.

2. Vpfipadé, ze zhotovitel vyuzije pro plnéni zakazky poddodavatele (dle nabidky
zhotovitele, v ramci niz seznam poddodavateli predkladal), je povinen zajistit vécnou
a Casovou koordinaci ¢innosti viech poddodavatelii a poskytovat jim odbornou pomoc
pro fadné plnéni jejich ¢innosti formou kompleta¢ni ¢innosti. Zména poddodavatele
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podléha souhlasu objednatele, objednatel v3ak neni opravnén souhlas odepfit bez
zavazného duvodu.

Zhotovitel odpovida za ¢innosti vSech poddodavateli takovym zpiisobem a v rozsahu,
Jako by dilo provadél sam.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat po zhotoviteli predlozeni potvrzeni
o provedeném finanénim vyrovnani mezi kazdym poddodavatelem a zhotovitelem, které
bude stvrzeno vzdy podpisem daného poddodavatele. Do doby predlozeni tohoto
potvrzeni neni objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dila ¢&i jeho pfislusné asti.

XL Smluvni pokuty

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s prevzetim mista plnéni (stavenisté), je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,1 % z ceny za splnéni predmétu
smlouvy vé. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kazdy zapolaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se zahajenim zhotovovani dila, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny za splnéni predmétu
smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s predlozenim soupisu praci za kalendaini mésic
k odsouhlaseni objednateli, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,1 % zceny za splnéni pfedmétu smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. IV.1.
smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se splnénim kteréhokoliv diléiho terminu dle
Casového harmonogramu, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,15 % z ceny za splnéni pfedmétu smlouvy v&. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy)
za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele a kazdé prodleni zhotovitele s kazdym diléim
terminem.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s dokoncenim stavebnich praci na dile, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny za splnéni predmétu
smlouvy vé. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kazdy zapolaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s predanim dila bez vad a nedodélkii, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny za splnéni predmétu
smlouvy vé. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kazdy zapofaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s odstranéni vady ¢&i nedodélku zachyceného
v protokolu o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén za kazdy zapocéaty den
prodleni s odstranénim kazdé vady ¢i nedodélku pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,1 % z ceny za splnéni predmétu smlouvy vé. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy).

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s odstranénim oznamené vady dila (zaruéni vady i
vady, za kterou odpovida ze zakona), je objednatel opravnén za kazdy zapocaty den
prodleni s odstranénim kazdé vady pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za
splnéni pfedmétu smlouvy v€. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy).
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Dostane-li se zhotovitel do prodleni s vyklizenim stavenité (mista plnéni), je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny za spInéni predmétu
smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.

Neoznami-li zhotovitel pfedem zménu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 50.000,- K& za kazdy piipad
zjisténého poruseni této povinnosti.

Sjednanim ani zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy neni dotéeno pravo
objednatele na pfipadnou nahradu skody v plné vysi vedle sjednané smluvni pokuty.
O zaplacenou smluvni pokutu se nahrada $kody nesnizuje. Zaplacenim smluvni pokuty
zavazek nezanika.

XII. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit v zdkonem stanovenych pripadech,
v piipadech stanovenych touto smlouvou a dale v téchto vyslovné sjednanych pfipadech:

a. zhotovitel opakované, nebo jednorazové, ale zavaznym zplisobem, porudi pravidla
bezpeCnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢&i jiné bezpeénostni
predpisy; nebo

b. zhotovitel postupuje takovym zpusobem, Ze bezprostiedné hrozi vznik $kody na
majetku objednatele; nebo

c. zhotovitel opakované porusuje technologické postupy vyplyvajici ze smlouvy,
projektové dokumentace, ¢i platnych pravnich ¢&i technickych norem; nebo

d. zhotovitel opakované porusi svoji povinnost umoznit objednateli kontrolu
zakryvanych casti dila; nebo

e. zhotovitel pfi plnéni smlouvy pouzije poddodavatele bez jeho piedchoziho
odsouhlaseni objednatelem; nebo

f. zhotovitel se opakované dostane do prodleni s plnénim dil&ich termint dle ¢asového
harmonogramu; nebo

g. zhotovitel se dostane do prodleni s plnénim dil¢iho terminu dle &asového
harmonogramu o vice nez 15 dnti; nebo

h. zhotovitel se dostane do prodleni s dokonéenim a pfedanim dila bez vad a nedodélki o
vice nez 15 dni; nebo

1. zhotovitel porusi svoji povinnost mit sjednano pojidténi, k némuz se dle této smlouvy
zavazal; nebo

J. bylo zahajeno insolvenéni fizeni ve véci zhotovitele jako dluznika; nebo

k. objednateli nebude pravomocné pfiznana cela vySe dotace, zniz ma byt dilo
financovano (napf. nedojde k podpisu Dohody o poskytnuti dotace); nebo

. bude rozhodnuto o kraceni pfiznané vySe dotace, z niz ma byt dilo objednatelem
financovano; nebo

m. bude rozhodnuto o nevyplaceni pfiznané vyse dotace, z niz ma byt dilo objednatelem
financovano.
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Odstoupeni od smlouvy nema vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokuty a nahradit pripadné skody.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré naklady vzniklé z diivodii odstoupeni
od smlouvy a usly zisk.

V piipadé, Zze objednatel odstoupi od této smlouvy zdivodi na strané zhotovitele a
rozhodne se sam nebo prostfednictvim tieti osoby zajistit dokonceni dila, je zhotovitel
povinen objednateli nahradit veskeré takto vzniklé naklady pfevysujici smluvni cenu
sjednanou v této smlouvé. Tim neni dotéena obecna odpovédnost zhotovitele za skodu
v plné vysi.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasleduyjici:

a.

Zhotovitel provede soupis provedenych praci ocenény stejnym zpiisobem, jako byla
sjednana cena dle této smlouvy.

Zhotovitel provede vyuétovani provedenych praci v souladu polozkovym rozpoétem a
zaSle jej objednateli k odsouhlaseni. Do vyaétovani provedenych praci je mozno
zahrnout pouze prace ucelné vykonané pii plnéni predmétu smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli dilo nebo jeho prislusnou &ast zhotovenou ke dni
odstoupeni od smlouvy a postoupi objednateli veSkera prava a pravni naroky
k pfedmétu dila veetné prav z prumyslového vlastnictvi vztahujici se k prevzaté asti
plnéni. Na dosud odvedené prace na zhotoveni stavby se pfiméfené vztahuji ujednani
o zarukach z této smlouvy. V pfipadé, Zze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim
zplsobem poskytnout zaruky za provedené prace v plné délce sjednané zaruéni doby,
sjednavaji smluvni strany, Zze objednatel uhradi za provedené prace, na které neni
zhotovitel schopen poskytnout zaruku, smluvni cenu snizenou o 25 %.

Po odsouhlaseni vyuctovani provedenych praci objednatelem a pfedani prislusné casti
dila vCetné postoupeni vSech souvisejicich prav vystavi zhotovitel zavéreénou fakturu.
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XIII. Zavéreéna ustanoveni

Smlouva ptedstavuje Gplnou dohodu smluvnich stran tykajici se predmétu této smlouvy
a nahrazuje veSkera pfedesla ujednani smluvnich stran, ato Ustni i pisemna, neni-li
v ni stanoveno néco jiného.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukéazalo byt neplatnym z diivodii rozporu
s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich piedpisti, pak tato skute¢nost
nezpusobi neplatnost této smlouvy neZ onoho konkrétniho ustanoveni, pokud
Je oddélitelné od ostatniho obsahu smlouvy. Smluvni strany se zavazuji takové neplatné
ustanoveni nahradit dohodou svym obsahem nejbliz§i duchu takového neplatného
ustanoveni respektujici pozadavky kogentnich ustanoveni pravnich predpisi.

Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatki této smlouvy. Podpisy osob opravnénych smlouvu za ob& smluvni
strany ménit musi byt na téze listiné. Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav a povinnosti nevylu€uje, na pravni
nastupce smluvnich stran.

Postoupeni prav zhotovitele dle této smlouvy a pfevzeti povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy vyzaduje pfedchozi pisemny souhlas objednatele.

Smluvni strany vylu€uji pouziti ustanoveni § 1799 a § 1800 ob&anského zakoniku.

Nebude-li smlouva uzaviena s podpisy obou stran na téze listing, plati, ze odpovéd
kterékoliv strany na navrh smlouvy s jakymkoliv dodatkem nebo odchylkou, neni
povazovana za piijeti smlouvy a zaklada novy protinavrh, a to i v pfipadé, Zze podstatné
nemeéni podminky navrhu.

Strany se dohodly, ze jakakoliv vyzva ke splnéni jakékoliv povinnosti dle této smlouvy
urena druhé smluvni strané nebude mit GCinky odstoupeni od smlouvy ve smyslu ust.
1978 odst. 2 obtanského zakoniku, ledaze tak odesilajici strana vyslovné ve vyzvé uvede.

V pfipadé, Zze je objednateli obecné zavaznymi pravnimi predpisy nebo pripadnymi
dota¢nimi pravidly stanovena povinnost zpfistupnit nebo zvefejnit idaje obsazené v této
smlouveé, souhlasi zhotovitel s jejich zvefejnénim.

Zhotovitel je, podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisii, osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou
zbozi a sluzeb z verejnych vydaju.

Zhotovitel se zavazuje umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly plnéni této
smlouvy provést kontrolu prvotnich ucetnich dokladi a souvisejicich dokladi,
a to po dobu danou pravnimi predpisy Ceské republiky k jejich archivaci (zakon
€. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti, a zakon & 235/2004 Sb.,
o dani z predané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi).

Smluvni strany jsou povinny uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim
dle této smlouvy v¢etné prvotnich ucetnich a souvisejicich dokladii po dobu deseti (10)
let od ukonceni realizace této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se pojmy ,zadavaci fizeni“ a ,vybérové fizeni mimo rezim
zakona o verejnych zakazkach™ povazuji za identické.

Pfipadné spory z této smlouvy se strany zavazuji fesit pfedeviim dohodou, jinak pred
pfislusnymi obecnymi soudy.
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14. Otazky v této smlouvé neuvedené se fidi obéanskym zikonikem a pfedpisy souvisejicimi.

15. Tato smlouva je uzaviena ve Ctyfech (4) vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrzi tfi (3) vyhotoveni a zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

16. Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu preCetly, ze s jejim obsahem souhlasi
a na dukaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

Piiloha smlouvy:

Priloha ¢. 1.: Zhotovitelem ocenény polozkovy rozpodet dila na zakladé soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Za zhotovitele:
Za objednatele:
. Mot 07,
VZ/P/Nf ........ , dne O//(MO/’? \Y% L‘lw ............ , dne ?{;é? L

Richard BAT.
ZEMNI PRACE. UPRAVY TE
A ZEMEDELSKE SLUZBY
Tel.: 603 228 884

ek 'v 785 01 LIPINA &. 85
/Qac,V ( ;acu., LIpat 1¢: 60284021 m('-cz?snssoss%/

(podpis) (podpis)

Tomas Pudl, starosta obce Richard Bata, majitel
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REKAPITULACE STAVBY

Lc

Stavba: LC Lipina
13.6.2017
60284021
Richard Bata, LIPINA 85, 785 01 STERNBERK CZ7505305324
Cena bez DPH 1914989,89
Cena s DPH v CZK 2317 137,77
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Richard BATA
ZEMNI PRACE. UPRAV ¥ TERENU
A ZEMEDELSKE SLUZBY
Tel.: 603 223 884
785 01 LIPINA &. 85

IC: 602024021 DI «“/.’.m%




REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Lc
Stavba: LC Lipina

Richard Bata, LIPINA 85, 785 01 STERNBERK

13.06.2017

L Kod Objekt, Soupis praci Cenabez DPH [CZK]  Cenas DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 1914 989,89 2317 137,77
SO 00 Vedlejii rozpoctové naklady 67 770,00 82 001,70 STA
SO 01 |. etapa km 0,000-0,830 1847 219,89 2235 136,07 STA
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KRYCi LIST SOUPISU

SO 00 - Vedlejsi rozpoctové naklady

13.06.2017
60284021
Richard Bata, LIPINA 85, 785 01 STERNBERK CZ7505305324
Cena bez DPH 67 770,00
|cena s DPH v CZK 82 001,70
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Richard BATA
ZEMNI PRACE. UPRAV ¥ TERENU
A ZEMEDEI SKE SLUZBY
Tei.: 603 223 884
785 01 LIPINA &. 85
IC: 6026421 DiC. CZ7505305324
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

SO 00 - Vedlejsi rozpoctové naklady

13.06.2017
Richard Bata, LIPINA 85, 785 01 STERNBERK
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 67 770,00
VRN - Vedlejsi rozpoctove naklady 67 770,00
VRN1 - Priizkumné, geodetické a projektové prace 32 850,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 34 920,00
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SOUPIS PRACI

SO 00 - Vedlejsi rozpoctové naklady

13.06.2017
Richard Bata, LIPINA 85, 785 01 STERNBERK
Ty J.cena Cenova
pC Kod s M) MnoZstvi Cena celkem [CZK]
p P €2x] soustava
Néaklady soupisu celkem 67 770,00
o VRN Vedlejsi rozpoctove naklady 67 770,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 32 850,00
Fotodokumentace stavby pfed zahajenim, v pribéhu stavby, po dokonceni, .
1 | K |o11503000 ace sistich omunlact sbod. kpl 1,000  3500,00 3 500,00 |CS URS 2016 02
' stavby pred zshajenim, v priibéhu stavby, po dokonceni, pasportizace mitnich
| 2 I K lomasooo } detické prace pfi provadéni stavby kpl 1.ooo[ am.ool em.oo]csmsmwoz ]
i é é a projektové price geodetické prace pfi provadani stavby
“geodeticke vytyCeni stavby™ 1 1,000
[ 3] x Jorzso3000 Geodetické zaméfeni dokonZené stavby ol 1,000 6 990,00] 6990,00]cs 08 2016 02 |
é zam eni dokondené stavb K zamaeni dokoncené stavby \iech obj ekt
I 4 I k [013203000 } ) stavby - zpracovani &asového a finanéniho h gramu stavby kpl 1,000] uoo.ool cm,oolcsfmszowm I
Dok staby - Zpracovani Casoveho & finanéniho h stavby, jeho schvileni
investorem, viech objekty
I 5 I X ]omswoo Dok &ného provedent stavby kpl |,ooo] 13 97o,ool 13 97o‘oo|csuaszmeoz—|
= - T e
textova) skuteéného provedeni stavby viech objekti
D VRN3 Zarizeni staveniste 34 920,00
ZajBténf a zabezpedeni stavenEté, zfizeni a likvidace zafizeni stavenEté, v&.
6| K 03000 X 4 { 1,000  34920,00 34920,00{Cs URS
i |pfipadnych pfipojek, pristupd, deponii apod. < ki ’
ZajEtani a Ceni $té, zFizeni a zafizeni Etd, \E. pFipadmyx
pripojek, pfistupt, deponii apod. Zajiitini a zabezpeteni §t@, Fizeni a lkvidace zafizeni

staveniits, vE. pfipadnych pipojek, pfistup, deponii apod. pro viechny cbjekty
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KRYCI LIST SOUPISU

SO 01 - I. etapa km 0,000-0,830

13.06.2017
60284021
Richard Bata, LIPINA 85, 785 01 STERNBERK CZ7505305324
Cena bez DPH 1847 219,89
|cena s DPH v CZK 2 235 136,07
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Richard BATA
ZEMNI PRACE. UPRAV ¥ TERENU
A ZEMEDFELSKE SILUZBY
Tel.: 603 223 884
755 01 LIPINA &. 85
IC: 602: 4121 DIC: (7755305324
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

SO 01 - |. etapa km 0,000-0,830

13.06.2017
Richard Bata, LIPINA 85, 785 01 STERNBERK

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1847 219,89
HSV - Prace a dodavky HSY 1847 219,89
1 - Zemni prace 522 499,50
4 - Vodorovne konstrukce 12 318,48
5 - Komunikace pozemni 1025 625,50
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 279 173,48
7 602,93

998 - Pfesun hmot
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SOUPIS PRACI

SO 01 - |. etapa km 0,000-0,830

Richard Bata, LIPINA 85, 785 01 STERNBERK

13.06.2017

FC ? Kod Popis MJ MnoZstvi ’[gn“ Cena celkem [CZK] m“'_]‘“
Naklady soupisu celkem 1 847 219,89
p HSV Préace a dodavky HSV 1847 219,89
p 1 Zemni prace 522 499,50

l 1 I K !mmmk Iscépbvamwim‘a I kus | 1zo,ooo| 1140,oo| 148 zoo,ou]csﬁaszmeoﬂ
S
5147742 130,000

I 2[ K [mzonm [ommnénfpaiuaodo;owm I kus ] 51,000[ m.oo| 13413,oolcscnszmsoz I
Ocstranini paFezi s jejich vykopinim, vybhinim nebo o Felanim, = presekdnim koferd primin
pées 100 do 300 mm

I 3 ] X [nzzouol lommanpafmmaosmm ] ks ] n,ooo[ mm] 374zz.oo|<3mszmaaz I
Ocstranter paFest s fefich vykopind i mabo e Falamion, 3 pFesalinios Yot el priendrs
pres 300 do 500 mm

M K ]112291104 |o¢tranénlpaim‘mdooo0m I kus ] z.oool |zzo,oo[ z«o,wlcsmsmieoz l
Odstranin! paFezi s Jefich vykopinim, vytrhinim nebo odstFelanim, s presekdnim hafend priemi
pres 700 do 900 mm

[ 5 l X ||moam Ikmytlluytuzk-nenm bez zhutnéni bez FiviEného pojiva ] m2 | m.ooo[ 25,00, nsn,wlcstlnszmooz I
Rozryts vrstvy krytu nebo podidadu z k bex éni, bez ani yuel
e fakeotiv tioustky ber Evicniho pofive
“reprofilace cesty km 0,000-0,117 a 0,680-0,800, odméfeno v ACAD" 230°4, 1 943,000

| e| K lmmno; } jmuti ormice s premisténim na vzdélenost do 250 m ]

m3

| 137.475r

42.oo|

5 773,95]CS URS 2016 02 l

Sejmuti omice nebo lesni pidy s vodk ym premisténim na h dy v misté T i nebo na
docasné &i trvale skladky se siafenim, na vzdalencst pres 100 do 250 m
“sejmuti ornice v tl. 25cm, odvoz do 200m, uloZeni na hromady™

“odméfeno v ACAD™ 117°4,7°0,25 137,475

I 71 K llZHNKH lOdslunénHesnilI’lbmh/ I m2 1 eoo.oool |9.ﬂ ‘1400,NICSI'RSIO|6OI—I
Odstranéni Lesni hrabanky pro jakoukoliv thousthu wstvy
“odstranéni lesni hrabanky v tl. 25cm, odvez do 200m, uloZeni na hromady™
“km 0,680-0,800, odméfeno v ACAD™ 120°S 600,000

[i[ K ||zzzouo1 lOtlmpMya, pavky nezapaZené v horniné t7. 3 objem do 100 m3 l m3 I 4.950{ m.oo] w.w]csﬂnszmooz ]
Odiopavky a prokopavk Zene 5 pi im vykopku na vzdalencst do 3 m nebo s

lcZenim na dops ] Fedek v horniné t7. 3 do 100 m3

“odkopévky pro dlazbu, s odvozem do 200m™ 16,5°0,3 4,950

[ 9 [ X luzzmm IHMry’hi:bmmvahéh‘.Bobjemﬂotmmz l m3 | w.uo] m.ool zo«z.ulcsusmeoz ]
Hioubeni zapaenych | nezapaZenych ryh §ifky pfes 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tF. 3 do 100 m3
“vwhop pro propustek” 771,6"1,8%3 60,480

IIO[ X bemuzu |Vodorovné premisténi parezi o 5 km D do 300 mm | ks ] s|,ooo[ n.ool 4233.oo|<3£nszmeoz ]
Yodorowné pfemisténi vetvi, kmeni: nebo pafezi s naloZemim, sioZenim a dopravou do 5000 m
paFezi) kmenil, priméry pres 100 do 300 mm

[ 11] & [16301422 [Vodorovne premisténi paezi do 5 km D do 500 mm [ ks | 77000 295,00 22715,00|cs rs 201602 |
Vodorovne pFemisténi vétvi, kmeni: nebo pafexii s naloZenim, sloZenim a dopravou do 5000 m
paFezii kmenu, pruméru pres 300 do 500 mm

[n] K Ismouu |vap?anszénipafmdo5nnodo9oom I kis ] z,ooo| ou.ool nu.oolcstmszmeoz ]
Vodorowné pfemisténi viitvi, kmenii nebo pafezii s naloZenim, slofenim a dopravou do 5000 m
pafezi kment, priméru pfes 700 do 900 mm

[ 3] & [17a101101 [zasyp jam, Zachet h nebo kolem objekt sypaninou se zhutné [ m | 1e.00] 76,00| 1 368,00]Cs URS 201602 |
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny 5 uloZenim vykopku ve wstvich se zhutnénim jam, Sachet, ryh
nebo kolem objekti v tichto vykopavkach
“zasyp propustkd pivodni zeminou” 6*3 18,000

Iu] K Imnazmz |Upnva plané v zifezech se zhutnénim I m2 l nu.oool z1.oo| woou.oolcsﬂnszmsoz I
Uprava plané na stavbach dalnic vzafezach mimo skalnich se zhutnanim
“hutnéni pléné a reprofilované cesty s vyrovndnim wSkovych rozdild”
“reprofilovana cesta™ 230%, 1 943,000
“prubéZna lesni cesta” 23774, 7+163%4,7+430%,2 3 686,000
“najezdy” 135 135,000
Souéet 4 764,000

|15] K I!MSOHOZ Rozprostreni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 I m2 ] 3599.367‘ 36,00 129 577,21|CS URS 2016 02
Rozprostieni a urownini ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 pfi souvislé plofe do 500 m2,
. vrstvy pfes 100 do 150 mm
“rozprostieni pfebytedné ormice a lesni hrabanky na urcené pozemky”

1916.500
(137,475+150)/0,15
“rozprostieni prebytecné zeminy z odkopavek, hloubeni ryh a €Eténi pfikopu” 1 682.867
(4,95+60,48-18+410"0,5)/0,15 g
Soucet 3 599,367
D 4 Vodorovné konstrukce 12 318,48
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J.cena
1 L" Kod Popis M Mnogstvi Cenacelkem [cZK] ="
16] K Jasrsaring |Laze pod potrubi otevieny iop ze itérkodne [ m [ 21 7m0 169,68 cs URs 2016 02
Loie pod potrubi, stoky a drobneé objekty v otevfeném vykopu ze Stérkodrtd 0-63 mm
“\oze z 5D 0/32 tl.10cm pod podkladni beton propustki” 7,2°3%0,1 2,160
I17I K |457311141 |Podchdnldeskyzbmrw ého tf. C 16/20 feny vykop I m3 l 4.@0[ zeto,ool 10“8,!0'6(!5”16011
Podkladni a zajistovaci z betonu sho v otevieném wykopu desky pod potrubi,
stoky a drobné objekty z betonu t7. C 16/20
“podkiadni beton propustki z C16/20 tL 10cm™ 13,6°3°0, 1 4,080
0 K¢ ikace pozemni 1025 625,50
[ l!l K IMHIH |mdzmmnnm4mmm 32-63 mm tl 250 mm | m2 l |aoo.ooo| 201,00 363&)6,@16[‘!151016021
Podkiad 2 kameniva hrubého drceného vel. 3263 mm, 3 F a zhutnénim, po &
d. 250 mm
“viz pfiloha €. 4 vaorové piné fezy”
“vrstva z DK fr. 32/63 v nednosnych miste a v mistech bez vozovky, odméfeno v 1 806.000
ACAD™ (117+120+1931°4.2 £
[ 19] & [searsnns |Podkiad z kameniva hrubého drcenho vel. 32-63 mm tl 150 mm | ma | 1sso000]  125,00] 197 500,00|Cs ORs 2016 02
Podkiad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostienim a zhutnénim, po
zhutnéni . 150 mm
“viz pfiloha €. 4 vzorové piicné fezy”
“wrstva z DK fr. 32/63 na puvodni vozovce km 0,280-0,680, odméreno v ACAD™
1 580,000
400°3,95
|20 ﬂmsun Podklad ze térkodrté 5D tl 150 mm I m2 | 1603,M] 102,00 163 506,00|CS URS 2016 02
Podkiad ze itérkodrti 0 s Fenim a anim, po zhutnéni tl. 150 mm
“viz pfiloha €. 4 vzorové pfEné fezy”
“vrstva 2 30 fr. 0/63 na puvodni vozovce km 0,280-0,680, odméfeno v ACAD™ 40073, 7 1 480,000
“vrstva z 3D fr. 0/63 zpevnéni ndjezdi™ 123 123,000
Soudet 1 603,000
[21] x Jsuwm ]Mhdzehédodnésou 200 mm [ m | |591.on 133,00 211 603,00]cs URs 2016 02
Podklad ze itérkodrti 0 5 Fenim a zhutnénim, po éni tl. 200 mm
“viz pfiloha €. 4 vzorové pfEné fezy”
“vrstva z 5D fr. 0763 v nednosnych miste a v mistech bez vozovky, odméfeno v ACAD" 1 591,000
(117+120+193)3,7 ¥
Izz| X '571907111 IPcsyp krytu kamenivem drcenym nebo tézenym do 35 kg/m2 [ m2 l zoos,oool zn,oo] 61 oos.w[csﬂaszoieoz |
Posyp podkladu nebo krytu s Fenim a zhutnenim drc: nebo téZenym, v
mnoistwi pies 30 do 35 kg/m2
“zakaleni povrchu lesni cesty lomovou vysivkou, vE. zavibrovani, viz pfiloha €. 4 2/905,000
vZorové piiiné fezy, odméfeno v ACAD" 830°3,5 |
I DI K |59411111‘l IDIlibuz ého k sp denim loze z k iva téZeného I m2 I 6.(!)0] 565.00[ 3390,(”]6&5201602“
DIEIE VS pr Y
Mwmtbzmm.umlw,st&LMm:M
raSandho
“dlaiba provedena na sucho™ 3°2 6,000
|24 K 1594511111 lDlliblz' ého sp im loZe z betonu I m2 I 10.5@] 73!.00' 7675.5016[:'!5201602]
Diziba nebo pfidiaiba z lomoviho kamene lomarsk e~
nebo ve sklonu ti. do 250 mm, bez vyplnéni spar, smlahd 50 mm z betonu
“dlaZba tl. 25cm do loZe tl. Som” 3,573 10,500
[25] x [somt1129 [svodnice ocelové typ 120 totvens do sypaniny | m | 1500] 1196,00| 17 940,00]Cs 0Rs 2016 02 |
Swodnice vody ocelova typ 120 kotvena do sypaniny
“viz pfiloha ocel. svodinice a €. 2 situace, vE. hloubeni a zasypu™ 35,0 15,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 279 173,48
2| K |919841221 |¢eto propustiu 2 tomove pro propustek z trub DN 600 a% 800 [ s [ 3.000] zzsso.ool 67650,00|cs GRs 2016 02 |
Celo propusthu véetnd fimsy ze zdiva z lomoveho kamene, pro propustek 2 trub DN 600 aZ 800 mm
Cela propustky z rovnaniny z lomového kamene™
‘viz pfiloha B souhmné technicka zprava, €. 2 situace™ 3 3,000
I27l K I919«31u valwvb]ﬁnhzbnmd\ohmpmpmkuxuwdomm ] kus I 3,(!70[ znso,ool 74940.00]60!!520'602 ]
Vtokova jimka propusthu ze zdiva 2 lomoveho kamene na maltu cementovou, propustiu = trub DN
do 800 mm
l ]| K ,tmsxsssa |ovetonovsni trubnino propustias b prostym tF. C 20/25 [ m | 8,400 3357,00| 28 198,80/cs GRS 2016 02 I
Ob: ani trubniho b prostym bex zws narokil na Fedi tF, C 20/25
“odméfeno v ACAD™ 2,83 8,400
izen L ych PE ry ych jkami nebo -
29| K 919551114 :‘m f propussti, 2 trilb pHstoyjch PE rifiovanieh s 8p0) *hrfamOie00 | o 16,500 149,00 2458,50|CS (RS 2016 02
Zizeni z trub pl wch ych ry ych [Pacor Optima] se spojkami nebo
s hrdlem DN 600 mm
‘propust z trub DN60O HDPE SN 12 korug™
‘viz pfiloha B souhrnnd technicka zprava, €. 2 situace™ 3°5,5 16,500
[30 I M 1562‘7”30 ]zroubaPENWf SN12 KORUG d = 600 mm I m I 16.748| 1 560.&[ 26 IZ&,BSICS LIRS 2016 02
16,5%1,015 Pfepoctené koeficientem mnodstvi 16,748
| 3| K [919726124 lf ilie pro och eparaci a filtraci tkana méma hmotnost do 800 g/m2 l m2 I 907.|ool n:.oo[ nuo.so[csthszouoz ]
Geotextilie thané pro ochranu, separac nebo filtraci méma hmotnost pfes 500 do 800 g/m2
Viz priloha €. 4 v2orové pfEné fezy”
“geotextitie tkana 600g/m2, odméfeno v ACAD" 193°4,7 907,100
|32[ K |93090215l Cisténi piikopl strojné prikopovou frézou § dna do 400 mm ] m [ 4!0,@] n.ool ASlO.NICSl'RSZmom ]
Ctini prikopl i 5 odstrandnir 8ho porostu nebo nanosu s naloZenim na
dopravm Fi nebo s pfemisténim na by na vzdalenost do 20 m strojné pFikopovou
frezou pfi ifce dna do 400 mm
‘vyhkopek odvoz do 200m™ 410 410,000

Presun hmot
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7 602,93



J.cena Cenova

Kod
Popis M) Mnozstvi [CZK) Cena celkem [CZK] =
Pfesun hmot pro ik i s krytem z litickym b y F
K 998225111 nebo FHvigny t 131,085 58,00 7 602,93 |CS URS 2016 02
Presun hmot pro s krytem z § ym b ym nebo Zivic:

dopravm vzdalenost do 200 m jakekoliv délky cbjektu
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