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SMLOUVA O DILO
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

l.
Smluvni strany

Objednatel:

Obec LIPINA

Lipina 81

785 01 Sternberk

IC: 006 35 278

Tel: 585 013 631

E-mail: lipinacity@seznam.cz

Osoba opravnéné jednat za objednatele: p. Tomas Pudl, starosta obce

déle jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni firma: MODOS spol.s r.o.

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, odd. C, vl. 237

sidlo: Masarykova 34, 772 00 Olomouc

statutarni zastupce: Zdenék Cernocky, jednatel spolecnosti

IC: 00576832

DIC: CZ00576832

bankovni spojeni: KB a.s., Olomouc

Gislo uctu: 367344811/0100

zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realizaCnich: Ing. Petr Kuéera, vedouci vyroby

déle jen zhotovitel

uzaviraji dnedniho dne v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. obéanského zakoniku a na zakladé
vyhodnoceni vysledkl vefejné zakazky s nazvem:

Komunikace spojujici ¢asti Lipina a Stachov Il. etapa
(déle jen ,vefejna zakazka®) tuto smlouvu

1.
Pfedmét pinéni

2.1. Zhotovitel se touto Smiouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpeti ve sjednané dobé
a sjednanym zplsobem pro objednatele nasledujici dilo - Komunikace spojujici ¢asti Lipina a
Stachov Il. etapa dle nabidkového (polozkového) rozpottu (pfiloha €. 1 Smlouvy) a objednatel se
zavazuje za fadné provedené dilo zaplatit zhotoviteli fadné a vcas dohodnutou cenu a dilo pievzit.
2.2.  Provedenim dila se rozumi Gpiné a bezvadné provedeni vSech dodavek a praci, v&etné
dodavek potiebnych materiali a nezbytnych pro fadné dokonceni dila. Dilo je blize specifikovano v
projektové dokumentaci stavby, ktera byla soucasti zadavaci dokumentace k vybérovému fizeni, av
Priloze &. 1 (Nabidkovy — polozkovy - rozpoget), které jsou nedilnou soucasti této Smiouvy. Dilo je
provedeno, je-li dokonéeno a predano.
2.3. Smluveny piedmét dila musi odpovi
statnim normam a predpistim CR a EU.
2.4, Dilo bude povazovano za dokoncené, bude-li podepsan protokol o predani a prevzeti dila
Fadné a vias odpovédnymi zéstupci zhotovitele a objednatele, piicemz objednatel prevezme dilo s
vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li objednatel dilo bez vyhrad, nepiiznd mu soud pravo ze
zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, Ze pravo nebylo uplatnéno vcas.
2.5. Realizaci kompletniho dila se rozumi dodani veskerych zadanych gasti stavby dle projektove
dokumentace a nabidkového — polozkového rozpottu vEetné vdech souvisejicich praci k uspesnému
provedeni dila (stavby) v pfipadé nutnosti, a to zejména:

dat technickym a uzivatelskym standardim - pfislusnym



- zajidténi bezpecénosti véech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
&isténi znedisténych vozovek, dodrzovani platnych predpisu;

- provadéni organiza¢né technologickych opatifeni k umoznéni nutného provozu v dobé realizace
zakazky dle pokynt zadavatele;

- vedeni stavebnich a montaznich denikl, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek;

- ostraha stavby a staveni$té. Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek, na
své naklady odstrafuje odpady, neéistoty vzniklé provadénim praci. Doklady o zpisobu likvidace
odpadl, vzniklych vystavbou jsou soucasti dokladd, predavanych vramci predani a prevzeti
stavby;

- pfi projednani jakékoli zmény oproti zadani musi zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko
projektanta akce a objednatele, v&etné dohodnuti ceny, tento materidl pak bude pfiloZzen
k dokumentaci skute€ného provedeni;

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné zajisténi energii a napojeni na inzenyrské sité;

- Ucast na jednanich ve véci provadéni stavby, kontrolnich dnech stavby apod.;

- zabezpeéeni a predani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby. U vykrest, kde
nedoslo ke zméné bude uvedeno ,beze zmén“. VSechny vykresy budou oznaceny jménem a
prijmenim osoby, ktera odpovida za vykres za zhotovitele a razitkem zhotovitele.;

- zajisténi a kompletace nutnych zkousek a revizi dle platnych predpist a CSN (pfipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu);

- zajiténi atestd a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobkl (dle zak. ¢. 22/1997 Sb.,
v platném znéni — prohlaSeni o shodé) a ostatni doklady, kterymi bude prokdzano dosaZeni
piedepsané kvality a parametru;

- souéasti predmétu pinéni je i provedeni veskerych dopliiujicich prizkumd, testd, méfeni, zkousek,
ovéreni, revizi. Také dodani certifikatli a atestl pouzitych materiald, manuali a navodi k obsluze
dodanych zafizeni vcetné zaskoleni obsluhy a komplexniho vyzkouSeni. VSe vyluéné v Ceském
jazyce a podle piedpisii platnych v CR pokud nebude dohodnuto jinak.

2.6. Podrobny popis predmétu pinéni vyplyva z projektové dokumentace stavby a nabidkového

(polozkového) rozpoctu (pfiloha €. 1 Smlouvy).

.

Vymezeni obecnych pojmu
3.1. Smlouvou se rozumi tato Smlouva o dilo.
3.2. Objednatelem dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, v platném znéni (dale jen:
,ob&ansky zakonik“) se rozumi zadavatel v terminologii zakona o verfejnych zakazkach.
3.3.  Zhotovitelem dle ob&anského zakoniku se rozumi dodavatel v terminologii zakona o verejnych
zakazkach.
3.4. Stavbou (dilem) se rozumi stavebni dilo provadéné zpravidla na stavenisti jako souhrn
stavebnich praci, véetné dodavek technologického zafizeni a montazi. Pod pojmem stavba se podle
téchto podminek rozumi také jeji ¢ast (stavebni objekt nebo stavebni Gprava) a dodavka a montaz
zafizeni v&etné nezbytnych stavebnich praci. Konkrétni vymezeni stavby (dila) je uvedeno v ¢l. II.
Smiouvy.
3.5. Stavenisté je prostor pro stavbu, pro jeji realizaci a pro zafizeni stavenisté, urCeny
v projektové dokumentaci a v pravomocném Gzemnim rozhodnuti o umisténi stavby.
3.6. Zafizenim staveni$té se rozumi doCasné objekty a zarizeni, které po dobu provadéni dila
slouzi provoznim a socialnim Géelim a&astnikG smluvnich vztahtd. Pro tyto Gcely se vyuzivaji téz
objekty a zafizeni, které jsou budovany jako sou&ast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany
k uvedenému vyuziti.
3:7- Dokon&enim dila se rozumi uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci véetné dodavek potiebnych materidlt a zarizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
provozuschopného dila, dale provedeni v8ech ¢innosti souvisejicich s provedenim stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné. V
pochybnostech se ma za to, Ze zhotovenim dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové
dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové ¢&i vykresové Casti, a soucasné i ty
prace a dodavky, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale zhotovitel je mél nebo mohl na
zakladé svych odbornych a technickych znalosti predpokladat.
3.8. Postupovym terminem se rozumi termin ukonéeni diléiho stavebniho objektu nebo dil€i prace
v&etné doby nutné k jejich odzkouseni, technologickému vyzrani (napf. poZzadovana pevnost betonoveé
smési v&etné % vlhkosti, atp.). U dodavek technologickych a montéaznich praci se jedna o termin
dokoné&eni a individualniho odzkous$eni provozniho a montazniho celku v dohodnutém rozsahu.



3.9. Vy$Si moci (vis maior) jsou mimoradné, nepredvidatelné a nepiekonatelné prekazky vzniklé
nezavisle na vali smluvnich stran, vylucujici odpovédnost, tj. které zabrariuji nebo zpomaluji spinéni
zavazkd smluvnich stran; napf. extrémni vlivy pocasi, valka, mobilizace, povstani, vyhlaSené krizové
stavy, atp.

3.10. Niz8i moci (vis minor) jsou okolnosti vylu€ujici odpovédnost, a to skuteénosti nezavislé na
smluvnich stranach, které smluvni strany nemohou predem predvidat, ale mohou je ovlivnit, tj. které
zabrariuji nebo zpomaluji spinéni zavazka smluvnich stran, napf. ptisobenim tietich osob (kradez, ...)
atp.

3.11. Vlastnikem zhotovovaného dila (stavby) je od pocatku vystavby objednatel.

3.12. Prace, které v projektové dokumentaci stavby obsaZeny nejsou, a na jejichz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji dodatecné
stavebni prace (viceprace). Prace, které v projektové dokumentaci stavby obsazeny jsou a objednatel
jejich provedeni nepozaduje se nazyvaji ménéprace.

3.13. Splnénim dila se rozumi Uplné dokonceni dila (stavby), stavebni i technologické ¢ast),
vyklizeni a vycisténi stavenisté a podepsani zavére¢ného protokolu o predani a prevzeti dila (dale jen:
.Zavéretny protokol*), predani dokladl ke kolaudaénimu fizeni a dokladii o predepsanych zkouskach
a revizich, pfipadné dal$ich objednatelem pozadovanych dokladl, podepséni zapisu o odstranéni
véech pfipadnych vad a nedodélki (dale jen: ,Zapis o odstranéni vad®), bezvadné provedeni
komplexniho odzkou$eni a predani projektové dokumentace a geometrického zaméreni skute¢ného
provedeni dila (dale jen:,Dokumentace skute¢ného provedeni stavby) v pozadované formé a
pozadovaném poctu.

3.14. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila ¢i jeho ¢asti, stanovenych
projektovou dokumentaci stavby, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

3.15. Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace oproti projektové dokumentaci, kterd vdak nebrani
uzivani dila.

3.16. Nabidkovy polozkovy rozpocet — jednd se o ocenény vykaz vymér s pripadnymi dalSimi
ocenénymi polozkami i piirazkami, které predlozil zhotovitel jako cenovou nabidku v zadéavacim
fizeni.

3.17. Vyklizenim stavenisté se rozumi uvedeni stavenisté a okoli dotéeného stavbou do pivodniho
stavu nebo do stavu dle Smlouvy &i projektové dokumentace.

3.18. Sankci se rozumi smluvni pokuta a urok z prodleni.

V.
Dokumentace skutecného provedeni dila
41. Dokumentace skuteéného provedeni dila bude provedena podle nasledujicich zasad:

- do projektu pro provedeni stavby vSech stavebnich objekt a provoznich soubori
budou zfetelné vyznadéeny véechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila;
-ty Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedos$lo k Zzadnym zménam budou,

oznaceny napisem ,beze zmén*;

- kazdy vykres dokumentace o skuteném provedeni stavby bude opatien jménem a
prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele;

- u vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko;

- dokumentace skuteéného provedeni bude zpracovana v listinné i elektronické podobé
(format DWG,PDF a DOC).

V.
PInéni predmétu smlouvy prostiednictvim subdodavatelu

5.1.  Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele (subdodavatele) tak, jako by dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych smlouvach se subdodavateli spinéni vSech povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze Smiouvy.

5.2. Bylo-li plnéno vadné, je subdodavatel zhotovitele zavazan se zhotovitelem ohledné toho, co
sam dodal, spolecné a nerozdilné, ledaze prokaze, Ze vadu zpusobilo jen rozhodnuti zhotovitele nebo
toho, kdo nad stavbou vykonaval dozor.

5.3. Vyména subdodavatell, musi byt pisemné odsouhlasena objednatelem.



VL.

Termin plnéni, misto plnéni
6.1.  Termin zahajeni predmétu pinéni: 11.7.2016
6.2.  Termin ukon&eni pfedmétu pinéni: 23.9.2016

6.3. Komunikace bude napojena na stavajici komunikaci na pozemku parc.&. 476/5 v k.u. Lipina u
Sternberka a na pozemku parc.&. 532 v k.d. Stachov u Sternberka.

VII.
Cena dila
7.1.  Cena za provedené dilo (déle jen: ,cena“) je stanovena Smilouvou jako cena za kompletni
a bezchybné provedeni predmétu pinéni, ktery je vymezen touto Smlouvou.
7.2. Cena bude uvedena v nasledujici strukture:

Cena v K¢ bez DPH DPH 21% Cena celkem v¢. DPH

Cena dle ocenéného soupisu 775 072,34 K¢ 162 765,19 K¢ 937 837,53 K¢
praci a dodavek

7.3. Cena zahmuje jak zisk.pro zhotovitele, tak i naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému plnéni pfedmétu Smlouvy a uvedeni dila (stavby) do provozu.

7.4. Cena obsahuje:

veskerou dopravu pracovniki;

zafizeni stavenisté vcetné oploceni;

néaklady na média potiebna pro realizaci predmétu Smiouvy;

cenu za veskerou vykonanou praci (mzdy pracovniki véetné vSech zakonem stanovenych
odvodd, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);

cenu za manipulaci s materialem;

veskery materiél potfebny k provadéni predmétu Smlouvy;

amortizace zafizeni nebo najem zafizeni potfebny k provadéni predmétu Smiouvy;

pojisténi zhotovitele;

naklady na provizorni a pomocné konstrukce;

naklady na provedeni veskerych zkousek a méfeni (ovéfeni spinéni pozadovanych funkci a
parametrii) prokazujicich spinéni piislusnych technickych norem, hygienickych a pozarnich
predpist, podminek dotEenych organi statni spravy v rozsahu nutném pro vydani povoleni
k uzivani dila (stavby) stavebnim Gradem;

néaklady na zpracovani projektové dokumentace dle skute¢ného provedeni;

« veSkeré dalSi vedlejSi naklady vyplyvajici z pozadavkl zadavaci dokumentace.

7.5. Cena pripadnych vicepraci dodate¢né vyvolanych objednatelem bude stanovena nasledovné:
Pred zahajenim téchto vicepraci zhotovitel provede kalkulaci nékladu a predlozi navrh k posouzeni
objednateli.

7.6.  Jednotkové ceny stanovené v polozkovém rozpoétu dila jsou zavazné pro ocefovani
jakéhokoli mnoZstvi pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. Viceprace nebo ménéprace, pro které
nejsou v nabidkovém (polozkovém) rozpoctu dila jednotkové ceny obsaZeny, budou ocenény na
zéakladé jednotkovych cen v platném ceniku Stavebnich praci vydavaného spoleénosti URS Praha,
a.s. snizenych o 20 % (dvacet procent); pokud uvedeny cenik URS Praha, a.s. nebude zcela ziejmé
umoziiovat takové urCeni ceny dané Zmeény, poté na zakladé predlozeni a odsouhlaseni alespori dvou
cenovych nabidek, platnych v dobé provadéni dila.

7.7.  Objednatel se k navrhované cené vyjadii ve |hité do 5 dnli. Po vzajemném odsouhlaseni
bude uvedena viceprace feSena v souladu se zdkonem a cena bude dohodnuta dodatkem ke
Smlouvé.

VIIL.
Podminky pro cenu dila
8.1.  Cena je cenou nejvySe pfipustnou, ur€enou podle rozpoétu, a mize byt zménéna pouze za
nize uvedenych podminek.
8.2. Zména ceny je mMozna pouze:
¢ pokud po podpisu Smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH;



e pokud ze strany objednatele dojde k pozadavku o navy$eni rozsahu praci nad ramec
predmétu plnéni urCeného Smlouvou

e pokud se prii provadeni dila vyskytnou zcela mimorddné a nepredvidatelné okolnosti
nezavinéné zhotovitelem, které nebyly v dobé sjednani Smlouvy znamy, dokonceni dila
podstatné ztéZuji a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

8.3. Ve smyslu § 2621 odst. 1 obanského z&koniku zhotovitel nemize bez dalSiho pozadovat
zvySeni ceny za dilo, ani maji-li rozsah nebo nakladnost prace za nasledek prekroceni rozpoctu; to
neplati dohodne-li se zhotovitel s objednatelem ve smyslu Podminek pro zménu ceny dle ¢l. VIII. této
Smlouvy. Smluvni strany zaruéuji Gplnost rozpoétu, proto ve smyslu § 2621 odst. 2 zhotovitel nemuze
pozadovat zvySeni ceny za dilo, objevi-li se potfeba dalSich praci k dokonceni dila; to neplati
dohodne-li se zhotovitel s objednatelem ve smyslu Podminek pro zménu ceny dle ¢l. VIII. této
Smlouvy.

1X.

Platebni podminky
9:1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.
9.2. Penézity dluh objednatele se povazuje za spinény vden, kdy je dluzna ¢astka pfipsana na
ucet zhotovitele.
9.3. Provedené prace budou uhrazeny na zakladé danového dokladu — faktury (dale jen: ,faktura®)
vystavené na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci po predani a prevzeti
dila. Splatnost faktury je stanovena na 15 dni od vystaveni faktury.
9.4.  Zhotovitel vystavi po predani a prevzeti dila fakturu — danovy doklad, jehoz nedilnou soucasti
je soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol odsouhlaseny objednatelem. Objednatel si zaroven
vyhrazuje pravo zménit frekvenci fakturace v pripadech, kdy to bude v zajmu objednatele.
9.5. Nedilnou soucasti faktury musi byt vySe uvedeny soupis provedenych praci.
9.6. Vystaveni a piedani faktury musi byt provedeno do tii pracovnich dnt od pievzeti dila.
9.7. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze provedené prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovou fakturu bez dalSiho vratit a zhotovitel povinen fakturu
zrusit a vystavit fakturu novou jen na prace objednatelem odsouhlasené, a to do péti dnli ode dne
vraceni faktury plvodni. Vtomto pfipadé nemize zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce
vyplyvajici z penézniho dluhu objednatele.
9.8. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.
9.9. V pripadé, ze zhotovitel vystavi fakturu v nespravné vysi, nebo netplnou, ma objednatel pravo
tuto fakturu ve Ihaté splatnosti vratit s uvedenim divodd neuhrazeni; zhotovitel ma povinnost vystavit
novou fakturu do péti dnli ode dne vraceni plvodni faktury.

X.

Povinnosti z vadného plnéni, zaruka za jakost
10.1. Dilo mé vady, jestlize neodpovida Smlouvé a obecné zavaznym pravnim predpistum.
10.2. Zhotovitel prejiméa zaruku za jakost predmétu dila ve smyslu § 2619 obCanského zakoniku po
dobu miniméalné 36 mésict ode dne predani a prevzeti dila (stavby). Zaruéni doba poéina bézet ode
dne predani a prevzeti dila (stavby). BEhem trvani zaruéni doby zhotovitel odpovida za to, ze dilo
bude mit vlastnosti stanovené Smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
10.3. Zhotoviteli vznikaji povinnosti z vadného pInéni u vady, kterou méa dilo v dobé jeho predani,
byt by vySla najevo az pozde€ji, a u vady, kterou dilo neméa v dobé jeho predani, ale kteréd vznikla
porudenim povinnosti zhotovitele. Dale ma zhotovitel povinnost z vadného pinéni u vady zjisténé
objednatelem po predani v zaruéni dobe.
10.4. Zhotoviteli nevznika povinnost z vadného pinéni u vady zplsobené dodrZzenim nevhodnych
pokynli ze strany objednatele, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( upozomil a objednatel
na jejich dodrzovani trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
10.5. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou
mu objednatel k provedeni dila predal, nebo prikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani pii vynalozeni potiebné odborné péce.
10.6. Prekazi-li nevhodna véc nebo piikaz v fadném provadéni dila, zhotovitel je v nezbytném
rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény pfikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s
pouzitim predané véci nebo podle daného prikazu, méa zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel
u€inil v pisemné formé.



10.7. Lhuta stanovena pro dokonceni dila se prodluzuje o dobu prerusenim vyvolanou. Zhotovitel
mé pravo na Ghradu nakladl spojenych s preru$enim dila nebo s pouzitim nevhodnych véci do doby,
kdy jejich nevhodnost mohla byt zjisténa.

10.8. Zachova-li se zhotovitel podle ¢l. 10.5. a 10.6. Smlouvy, nema objednatel prava z vady dila
vzniklé pro nevhodnost véci nebo prikazu.

10.9. Trva-li objednatel na provedeni dila podle ziejmé nevhodného prikazu nebo s pouzitim ziejmé
nevhodné véci i po zhotovitelové upozornéni, miaze zhotovitel od smlouvy odstoupit.

10.10. Reklamaci vad uplatni objednatel u zhotovitele do jednoho mésice po jejich zjisténi, nejpozdeji
pred uplynutim zaru&ni doby. V reklamaci budou vady popsany nebo bude uvedeno, jak se projevuji.
Zhotovitel je rovnéz povinen pisemné objednateli potvrdit, kdy objednatel pravo z vadného pinéné
uplatnil, jakoz i provedeni opravy a dobu jejiho trvani.

10.11. Objednatel je opravnén uplatnit v reklamaci volbu svého naroku z vad dila.

10.12. Smluvni strany sjednaji Ihity pro nastup na odstranéni reklamovanych vad bezodkladné po
jejich zjisténi objednatelem. Zhotovitel nastoupi na odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité, u
reklamovanych vad branicich provozu nejpozdéji véak do 2 pracovnich dnl od prokazatelného
obdrzeni oznameni vady objednatelem, u ostatnich reklamovanych vad nejpozdéji vSak do 10
pracovnich dnl od prokazatelného obdrzeni ozndmeni vady objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Vady povinnd strana odstrani ve Ihité, ktera bude mezi smluvnimi stranami
pisemné dohodnuta, jinak ve Ihité piimérené.

10.13. Objednatel nema pravo ze zaruky, zpusobila-li vadu po prevzeti dila vnéjsi udélost. To neplati,
zpusobil-li vadu Zhotovitel. '

XI.
Majetkové sankce
11.1. Smluvni strany se dohodly v souvislosti s poruSenim povinnosti pii plnéni predmétu této
Smlouvy takto:

e pokud zhotovitel nedodrzi termin predani dila dohodnuty ve Smlouvé, uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

e v pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktur je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
zakonny urok z prodleni.

e pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté v dohodnutém terminu, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,-KE za kazdy den prodleni.

e pokud zhotovitel nenastoupi na odstranéni reklamovanych vad, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,-KE za kazdy den prodleni; nastup na odstranéni reklamovanych vad
branicich provozu musi byt uskute¢nén nejpozdéji do 2 pracovnich dni od jejich nahlaseni a
nastup na odstranéni ostatnich reklamovanych vad musi byt uskuteénén do 10 pracovnich
dnt od jejich nahlaseni.

e smluvni pokuty sjednané Smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vySi
vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiluvni strany
se tak dohodly, Ze opravnéna strana ma narok na nahradu Skody vzniklé z poruseni
povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

e smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnti od doruceni vyuctovani provedeného
objednatelem a objednatel je opravnén ji zapocitat vici faktuie zhotovitele.

11.2. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v piipadé prodleni zhotovitele s pinénim
pfedmétu Smiouvy o vice nez 20 kalendainich dna.
11.3. Omezeni vySe nahrady Skody v jakémkoliv sméru se nepfipousti.

XIIL.

Zpusob vyuctovani majetkovych sankci
12.1. Sankci vylctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyaétovani musi byt
uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vyictovani sankce opraviiuje a zpisob vypoctu celkové vyse
sankce.
12.2. Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadiit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadienim se vtomto pfipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.
12.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylGétovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané Ihaté
sdélit opravnéné strané divody, pro které vylcétovani sankce neuznava.
12.4. Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do &trnacti dnd od dne
obdrzeni prisludného vyu&tovani nebo od uzavieni dohody o opravnénosti vySe sankce.



XIIL.

Vyssi moc
13.1. Pokud se provadéni dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku vzniku vyssi
moci, strana, ktera se bude chtit na vy$3i moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu Smiouvy ve
vztahu k predmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se duvodné
odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od Smiouvy. Uginnost odstoupeni v takovém pripadé nastava
dnem doruéeni oznameni.

XIV.

Zména smlouvy
14.1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocnénymi.
14.2. Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouvé s Eiselnym oznaCenim podle
poradového Eisla prislusné zmény Smlouvy.
14.3. Piedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného dodatku,
je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadiit nejpozdéji do patnacti dnli ode dne nasledujiciho
po dni dorueni navrhu dodatku.

XV.

Stavenisté
15.1. Objednatel pied4 staveni$té vyklizené tak, aby na ném zhotovitel mohl zacit provadeét dilo.
15.2. Pii pfedani stavenisté sdéli objednatel zhotoviteli veskeré rozhodné skute¢nosti majici viiv na
provadeéni dila.
15.3. V piipadé $kody vzniklé na dile z divodu vy33i moci (vis maior) nebo nizsi moci (vis minor),
uplatni narok na nahradu $kody zhotovitel z titulu viastni pojistné smlouvy, sjednané s pfisluSnou
pojistovnou.
15.4. Zafizeni stavenisté zabezpeduje zhotovitel. Naklady na jeho vybudovéani, zprovoznéni a
Gdrzbu, jakoz i likvidaci a vyklizeni, jsou soucasti ceny.
15.5. O predani a prevzeti stavenisté bude proveden zépis do stavebniho deniku.
15.6. Povoleni k uzivani verejnych prostranstvi a poplatky za né uhradi, zhotovitel.
15.7. Poplatky a pfipadné pokuty za del3i nez mezi smluvnimi stranami dohodnuty ¢as uzivani, a za
nedodrzeni podminek povoleni, hradi zhotovitel.
15.8. Jestlize v souvislosti se zahajenim provadéni dila bude nutné umistit i pfemistit dopravni
znaceni dle predpisii o pozemnich komunikacich, zajisti stanoveni zna&eni, povoleni uzavirek a
stanoveni objizdnych tras zhotovitel, véetné umisténi a Gdrzby dopravniho znageni po dobu vystavby.
15.9. Zhotovitel je povinen zachovévat na stavenisti Cistotu a poradek, na své néaklady odstranovat
odpady a nedistoty vzniklé provadénim dila; dale je povinen stavenisté stiezit a fadné zabezpecit proti
vniknuti neopravnénych osob.
15.10. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté, vyklidit 'stavenisté a predat jej objednateli,
pokud se strany nedohodnou pisemné jinak, nejpozdéji do 10 dni ode dne, kdy bude obéma
smluvnimi stranami podepsan Zavérecny protokol.

XVI.
Zpusob zajisténi fadného pinéni

16.1. Povéfeny pracovnik objednatele je opravnén vykonavat pfi provadéni dila dozor nad plnénim
podminek Smiouvy, a v jeho priib&hu zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle
smiluvenych podminek, technickych norem a pravnich predpisi a v souladu s rozhodnutimi
vefejnopravnich organ(i. Za timto u&elem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na nedostatky zjisténé v
priibéhu praci musi zhotovitele neprodiené upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu
IhGtu pro odstranéni vzniklych vad.

16.2. Povéfeny pracovnik objednatele provadéjici technicky dozor je opravnén dat pracovnikdm
zhotovitele piikaz prerusit praci, pokud povéfeny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li
ohrozena bezpeé&nost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li vazné
hospodaiské nebo ekologické $kody &i vyrazné zhorSeni kvality provadéného dila. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

16.3. Zjisti-li povéfeny pracovnik objednatele, Ze zhotovitel poruSuje svou povinnost, muze
pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zpGsobem. Neutini-li tak zhotovitel



ani v piiméfené dobé mize objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele
nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy.

16.4. Zhotovitel je povinen na provéiovani svych praci a dodavek, jejichz kvalitu a rozsah provedeni
kontroluje povéreny pracovnik objednatele, zabezpecit i¢ast svych pracovniki a ucinit neprodlené
opatreni k odstranéni pfipadnych zjisténych zavad.

16.5. Zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost pii ovéreni spravnosti fakturovanych
praci.

16.6. Zhotovitel se zucastni na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
predmétného dila, kontrolnich dnl svolanych pii provadéni dila a provadénych zkousek.

XVIL.

Predani a prevzeti dila
17.1. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila zapisem do stavebniho deniku nejpozdéji 3 dny
pred terminem predani a prevzeti dila.
17.2. K terminu pfedani a prevzeti dila pripravi zhotovitel vSechny doklady potiebné ke kolaudaci
dila a pro jeho dalSi provozovani.
17.3. Predani stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za ucasti opravnénych zastupcti obou
smluvnich stran.
17.4. O predani a prevzeti dila bude sepsan Zavérecny protokol, ve kterém bude zhodnocena
jakost provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélki nebranicich uzivani dila (stavby),
v&etné dohody o opatienich a Ihiitach k jejich odstranéni. V zavéru Zavéreéného protokolu objednatel
vyslovné uvede, zda dilo prejima. V pripadé odmitnuti prevzeti uvede objednatel diivody. Objednatel
nema pravo odmitnout prevzeti piredmétu dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani jeho uzivani funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpiisobem
neomezuji. Zavérecny protokol podepisi obé smluvni strany, ¢imz se veskeré udaje o opatienich a
Ihatach v zéapise uvedenych povazuji za dohodnuté, pokud nékterd ze smluvnich stran v zépise
neuvede, Ze s ur€itymi body zapisu nesouhlasi.
17.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky, s vyjimkou stanovenou
v odstavci 4. tohoto €lanku. V takovém pripadé je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné
vady a nedodélky odstranit v terminu vzajemné dohodnutém v Zavéreéném protokolu.
17.6. Zhotovitel je povinen v pifiméfené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za né
neodpovida. Naklady na jejich odstranéni nese v téchto spornych pripadech az do rozhodnuti soudu
zhotovitel.
17.7. Odstranéni pripadnych vad a nedodélkd nebranicich uzivani stavby, zjisténych pfi predani a
prevzeti stavby, bude potvrzeno zapisem sepsanym zhotovitelem v soucinnosti s objednatelem. V
zavéru zéapisu objednatel vyslovné uvede, zda odstranéné vady a nedodélky prejima, nebo z jakych
divodi prevzit odmita.

XVIIl.
Odstoupeni od smlouvy
18.1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od Smlouvy v piipadech, které jiz dfive stanovi
Smlouva nebo v piipadech, které stanovi ob&ansky zakonik.
18.2. Objednatel je dale opravnén odstoupit od Smlouvy s Gcinky ke dni dorueni pisemného
odstoupeni od Smlouvy zhotoviteli, jestlize zhotovitel:

e bezdivodné nespini nékterou ze svych povinnosti, a to ani b&hem 20
kalendarnich dnt nasledujicich po odeslani pisemné vyzvy sméfujici k napravé,
piipadné v této IhGté nepodé uspokojivé vysvétleni;

e je v prodleni s pinénim dila vice nez 20 kalendainich dn(;

e je v upadku, v likvidaci nebo v jiné obdobné situaci;

e zmeéni pravni subjektivitu, aniz by predlozil ke schvéleni pisemny dodatek ke
Smlouveé;

e bude-li kontrolou zjisténo, ze uvedl do Smlouvy nepravdivé, nelpiné nebo hrubé
zkreslené udaje;

e zjisti-li kontrola, Ze se dopustil finanénich podvodi nebo jinych nekalych jednani

18.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy s Gu¢inky ke dni doruceni pisemného odstoupeni
od Smlouvy objednateli, jestlize objednatel:

e je v prodleni s platbou faktur vice nez 120 dni;

e pii zavazném poru$eni povinnosti objednatele.



18.4. Chce-li néktera ze stran od Smiouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smiouvy vyplyvajicich,
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden divod, pro
ktery strana od Smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu Smlouvy, ktery ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

18.5. Nesouhlasi-li jedna ze stran s diivodem odstoupeni druhé strany nebo popiréa-li jeho existenci,
je povinna to pisemné ozndmit nejpozdéji do deseti dni po obdrzeni oznameni o odstoupeni.

18.6. Odstoupeni od Smlouvy nastava dnem uvedenym v pisemném odstoupeni, jinak dnem
nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od Smlouvy dorueno druhé
strané, pokud tato druha strana nepopie ve stanovené Ihiité divod odstoupeni. V opaéném piipadé je
dnem Gg&innosti odstoupeni od Smiouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne
z rozhodnuti pfisludného organu.

18.7. Vedle skuteénosti zakladajicich moznost odstoupeni od Smiouvy smluvnimi stranami
ujednanych v této Smlouve, mize strana ve smyslu § 2002 odst. 1 obanského zékoniku bez
zbyte&ného odkladu od Smiouvy odstoupit, porudi-li druh& strana Smiouvu podstatnym zptisobem.
Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porudujici smlouvu jiz pfi uzavieni Smlouvy
védéla nebo musela védét, ze by druha strana Smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni
predvidala; v ostatnich pfipadech se ma za to, 7e porudeni podstatné neni. Strana muze déle ve
smyslu § 2002 odst. 2 ob&anského zékoniku od Smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z
chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi Smiouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na
vyzvu opravnéné strany pfimérenou jistotu.

XIX.
Ostatni ustanoveni

19.1. Pokud neni ve Smlouvé uvedeno jinak, plati pro smluvni vztahy prislusna ustanoveni
ob&anského zakoniku, zejména § 2586-2635.
19.2. V piipadé zplsobeni 3kod na vlastnictvi vefejném, soukromém, & dile samém jeho
provadénim, je tyto Skody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratdim terminu na vlastni naklady a
vlastnimi prostiedky, nejpozdéji véak do 15 dni ode dne zplsobeni Skody. NebezpeCi Skody na
zhotovovaném dile nebo nebezpeéi jeho zni¢eni prechézi na objednatele dnem uspésného predani a
prevzeti dila, ledaze by ke 3kodé doslo i jinak.
19.3. Postup praci a veskeré potiebné udaje pro provedeni stavby budou zhotovitelem denné
zaznamenavany do stavebniho deniku. Denni zaznamy gitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci
zhotovitele, pfipadné jeho zastupce. Mimo stavbyvedouciho muzZe provadét potiebné zaznamy v
deniku povéfeny technicky dozor objednatele. Stavebni denik povede zhotovitel v souladu se
zakonem &. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni,
a jeho provadécich predpisi, a to ode dne pievzeti staveni§té. Povinnost vést stavebni denik kongi
odevzdanim a prevzetim dila — po odstranéni vSech vad a nedodé&lkl na dile. Stavebni denik musi byt
trvale piistupny objednateli. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smiouvy, ale slouZi
jako podklad pro vypracovani dodatki a zmén Smiouvy.
19.4. Rekapitulace viech zmén, dopliikli a odsouhlasenych Gprav piedmétu dila bude samostatné
vedena v deniku zmén.
19.5. Prace, které budou v daldim postupu praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, je
objednatel povinen na vyzvu zhotovitele vcas provéfit a provést zédznam do stavebniho deniku.
Jestlize objednatel toto provéieni neprovede do 3 dnii po vyzvani zhotovitele, je zhotovitel opravnén
pokracovat v provadéni stavby.
Neprodlené poté, co tato Smlouva nabude a&innosti, objednatel oznami zhotoviteli frekvenci
pravidelnych kontrolnich dnil organizovanych objednatelem, jez budou probihat na stavenisti i na
jiném misté dle dohody smluvnich stran a urci, ktery den v kalendainim tydnu bude obvykle timto
kontrolnim dnem. Kdykoliv b&hem provadéni dila méa objednatel pravo pozadovat konani se
namatkového kontrolniho dne na stavenisti, coz oznami zhotoviteli nejméné 3 pracovni dny predem.
19.6. Pfi provadéni dila jinou osobou méa zhotovitel odpovédnost, jako by prace provadél sam. Je
povinen zajistit, aby prace provadéla pouze osoba k provadéni piedmétu praci opravnéna.
19.7.  Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryte piekazky tykajici se véci, na niz ma byt stavba
provedena, a tyto prekazky znemoziuji provadéni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel povinen
tuto skuteénost oznamit neprodlené objednateli a dle moznosti navrhnout pfislusna opatieni. Do
dosazeni dohody o dalim provadéni dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.
19.8. Zjisti-li ve smyslu § 2627 odst. 1 obCanského zakoniku zhotovitel pii provadéni dila skryté
prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziiujici provést dilo dohodnutym
zplisobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni
dohody o zméné dila mize jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné Smlouvy v



pfiméfené dobé, mize kterakoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel m& pravo na cenu za &ast dila
provedenou do doby, neZ piekazku mohl pii vynaloZeni potiebné péée odhalit.

19.9. Zhotovitel pii provadéni stavby bude dodrzovat pfisludné predpisy tykajici se bezpeénosti
prace, predpisy o pozarni ochrané a veskeré prace budou provedeny dle pfislusnych CSN, v souladu
s technologickymi postupy a v souladu s technickymi pozadavky na stavebni vyrobky dle zakona
o technickych pozadavcich na vyrobky a provadécich predpisi.

19.10. Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebnim zakonem a piisludnymi provadécimi
predpisy.Objednatel zabezpeti vSechna rozhodnuti statni spravy, ktera jsou potiebna k provadéni dila
a preda je zhotoviteli.

19.11. Dokumentaci pro realizaci pfedmétu pinéni, jakoz i pfipadnych vicepraci a zmén, zajistuje
objednatel.

19.12. Zhotovitel umozni piistup kontrolnim organim ve smyslu zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni
kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi,
auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému uéetnimu dvoru, Nejvy$$imu kontrolnimu afadu,
prislusnému Finan¢nimu Ufadu a dal$im kontrolnim organiim) do objektdi a na pozemky dotéené
provadénim dila a umozni provést kontrolu doklad( souvisejicich s provadénim dila.

19.13. Zavazkem zhotovitele je archivovat veskeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho
financovanim po dobu 10 let od proplaceni zavérecné platby projektu objednateli, tj. odepsani z G&tu
poskytovatele dotace (finanéniho ukonéeni projektu), zaroven viak alespori po dobu 3 let od ukon&eni
programu dle Clanku 90 a nasl. nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, sou¢asti uvedené dokumentace jsou
i dokumenty souvisejici se zadavanim zakazek.

19.14. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim informaci o priib&hu provadéni dila. Zhotovitel souhlasi se
zverejnénim obsahu Smlouvy dle zakona €. 106/1999 Sb. o svobodném pfistupu k informacim, v
platném znéni. Zhotovitel se timto souhlasem zavazuje zavézat i své pripadné subdodavatele.

19.15. Objednatel si vyhrazuje pravo od Smlouvy odstoupit v piipadé, ze finanéni prostiedky
z dotacniho titulu budou podstatné kraceny, pokud se strany nedohodnou jinak.

19.16. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky z uzaviené smlouvy na daldi subjekty, ani
postoupit Smlouvu.

19.17. Technicky dozor nesmi byt provadén zhotovitelem ani osobou s nim propojenou.

19.18. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku ze Smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici z
dodavaného piedmétu pinéni s limitem minimalné 1.000.000,00 K& (slovy:jedenmilionkorunéeskych).
Pojisténi musi obsahovat kryti $kod zplsobenych na majetku, zdravi tietich osob véetné kryti
odpovédnosti za financni Skody. Zhotovitel je povinen piedat objednateli kopii této pojistné smlouvy
pii podpisu Smlouvy.

19.19. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

19.20. Smluvni strany po precteni této Smlouvy potvrzuji, Ze obsahu této Smlouvy porozumély, ze
tato Smlouva vyjadiuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vili a na dikaz této skutenosti ji
vlastnoruéné podepisuji.

V Olomouci, dne 27.6. 2016
Zhotovitel
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Prilohy:
1) Nabidkovy — polozkovy - rozpocet (téZ soupis praci a dodavek)




